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Anlage 2 Leistungsbild Gebäude, Innenräume und Freianlagen und 
vereinbarte besondere Leistungen 

 
 
 
 
1. Gebäude  
 

1.1 Grundleistungen1 
 

Bezeichnung der Leistungen Prozentsätze des 
Gesamthonorars 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 2,00 
a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 
Bedarfsplanung des Auftraggebers  

0,75 

b) Ortsbesichtigung 0,10 
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf  0,75 
d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter  

0,25 

e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

0,15 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 7,00 
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich 
an der Planung Beteiligten  

0,5 

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte  0,10 
c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von 
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art 
und Größe des Objekts  

3,00 

d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und 
Bedingungen (z. B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 
wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche)  

0,85 

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren 
Leistungen  

0,50 

f) Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit  0,30 
g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen  

1,00 

h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des 
Planungs- und Bauablaufs  

0,50 

i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  
 

0,25 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 15,00 
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der 
wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z. B. 
städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 
ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung 
und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter;  
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 
Anforderungen, z. B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100  

11,00 

                                                
1 Sollen Leistungen nicht vereinbart werden, sind diese in der Anlage durchzustreichen und die Summe 
der Prozentsätze zu reduzieren 
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b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren 
Leistungen  
 

1,15 

c) Objektbeschreibung  0,40 

d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit  0,20 

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung  1,25 
f) Fortschreiben des Terminplans 2 h) auf Grundlage der Entwurfsplanung,  
ausgenommen sind Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die 
Terminplanung von Grund auf wiederholt zu erstellen ist sowie 
Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber veranlassten Änderung 
des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder Leistungsumstände  

0,35 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  
 0,65 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 3,00 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der 
Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger 
Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter  

2,50 

b) Einreichen der Vorlagen  0,25 

c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen  

 

0,25 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 25,00 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung 
notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als 
Grundlage für die weiteren Leistungsphasen  

10,00 

b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe 
des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z. B. bei Gebäuden 
im Maßstab 1:50 bis 1:1, z. B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1  

9,50 

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration deren 
Leistungen  

3,00 

d) Fortschreiben des Terminplans 3 f) auf Grundlage der 
Ausführungsplanung, ausgenommen sind Fortschreibungen, die so 
gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund auf wiederholt zu 
erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber 
veranlassten Änderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder 
Leistungsumstände   

0,85 

e) Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten 
Bearbeitung während der Objektausführung, soweit der Grund für die 
Fortschreibung von dem Planer zu vertreten ist 

0,40 

f) Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten 
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung 
mit der Ausführungsplanung 

 

1,25 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 10,00 

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans 

 

0,20 
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 b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 
nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf 
Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter  

7,60 

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den 
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligter  

0,35 

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister 
Leistungsverzeichnisse 

1,50 

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung  

0,25 

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche  

 

0,10 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 4,00 

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner  0,25 

b) Einholen von Angeboten  0,10 

c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines 
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, fachtechnisches 
Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen 
ausführender Unternehmer dem Grunde und der Höhe nach 
(Angemessenheit der Preise), ausgenommen sind Nachträge, die auf einer 
Änderung der Bauumstände beruhen sowie solche Nachträge, die auf einer 
vom Auftraggeber veranlassten Änderung der Leistungsziele oder des 
Leistungsumfangs beruhen 

2,00 

d) Führen von Bietergesprächen  0,25 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,80 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche  0,10 

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 
bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung  

0,25 

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 

 

0,25 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 
Dokumentation 

32,00 

a) Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit 
ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen 
Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik  

18,00 

b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und 
geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis  

0,10 

c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten  1,50 

d) Aufstellen und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 
einschließlich Fortschreiben, soweit der Grund für die Fortschreibung von 
dem Planer zu vertreten ist 

1,60 

e) Dokumentation des Bauablaufs (z. B. Bautagebuch)  0,75 

f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen  1,00 

g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der 
bauausführenden Unternehmen  

 

3,75 
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h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den 
Auftragssummen einschließlich Nachträgen  

0,25 

i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der 
bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen  

0,85 

j) Kostenfeststellung, z. B. nach DIN 276  1,00 

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer 
an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung 
von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber  

1,50 

l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,10 

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts  

0,25 

n) Übergabe des Objekts 0,25 

o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche  0,10 

p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

 

1,00 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 2,00 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 
Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 
Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 
notwendiger Begehungen  

1,00 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen 
für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen  

0,80 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen  0,20 

 
 
 
1.2 Besondere Leistungen2 

 
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung Honorar 

Bestandsaufnahme mit Erstellung Bestandspläne  

  

  

  
 

 
Leistungsphase 2: Vorplanung Honorar 

Erstellung Brandschutznachweis/ Brandschutzkonzept  
  
  

  

                                                
2 Sollen Besondere Leistungen vereinbart werden, sind diese hier einzutragen. Das nach § 5.3 des 
Vertragsmuster vereinbarte Honorar ist einzustellen (leistungsbezogen mit einem Prozentsatz des 
Honorars der Grundleistungen = Alternative 1 im Vertragsmuster oder mit Pauschalen = Alternative 2 
im Vertragsmuster).  
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung Honorar 

  
  
  

  
 
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar 

  
  
  

  

 

 
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  Honorar 

  
  
  

  
 
Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation Honorar 
 
Tätigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausführung des 
Bauvorhabens) und § 3 (Koordinierung) der Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Fassung 
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Leistungsphase 9: Objektbetreuung  Honorar 

  
  
  

  
 

Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar 

  
  
  

  

 
 
2. Innenräume 
 
2.1. Grundleistungen3 
 
Bezeichnung der Leistungen Prozentsätze des 

Gesamthonorars 
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 2,00 
a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 
Bedarfsplanung des Auftraggebers  

0,75 

b) Ortsbesichtigung 0,10 
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf  0,75 
d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter  

0,25 

e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

0,15 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 7,00 
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich 
an der Planung Beteiligten  

0,5 

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte  0,10 
c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von 
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art 
und Größe des Objekts  

3,25 

d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und 
Bedingungen (z. B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 
wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche)  

01,00 

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren 
Leistungen  

0,50 

f) Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit  0,25 
g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen  

0,90 

h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des 
Planungs- und Bauablaufs  

0,25 

i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  
 

0,25 

                                                
3 Sollen Leistungen nicht vereinbart werden, sind diese in der Anlage durchzustreichen und die Summe 
der Prozentsätze zu reduzieren 
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 15,00 
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der 
wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z. B. 
städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 
ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung 
und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter;  
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 
Anforderungen, z. B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100  

11,00 

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration deren 
Leistungen  

1,50 

c) Objektbeschreibung  0,50 

d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit  0,25 

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung,  1,25 
f) Fortschreiben des Terminplans 2 h) auf Grundlage der Entwurfsplanung,  
ausgenommen sind Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die 
Terminplanung von Grund auf wiederholt zu erstellen ist sowie 
Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber veranlassten Änderung 
des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder Leistungsumstände  

0,20 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  
 
 

0,30 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 2,00 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der 
Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger 
Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter  

1,80 

b) Einreichen der Vorlagen  0,10 

c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen  

 

0,10 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 30 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung 
notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als 
Grundlage für die weiteren Leistungsphasen  

13,75 

b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe 
des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z. B. bei Gebäuden 
im Maßstab 1:50 bis 1:1, z. B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1  

13,00 

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration deren 
Leistungen  

1,25 

d) Fortschreiben des Terminplans 3 f) auf Grundlage der 
Ausführungsplanung, ausgenommen sind Fortschreibungen, die so 
gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund auf wiederholt zu 
erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom Auftraggeber 
veranlassten Änderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder 
Leistungsumstände   

 

0,50 
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e) Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten 
Bearbeitung während der Objektausführung, soweit der Grund für die 
Fortschreibung von dem Planer zu vertreten ist 

1,00 

f) Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten 
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung 
mit der Ausführungsplanung 

 

0,50 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 7,00 

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans 0,10 

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 
nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf 
Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter  

5,50 

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den 
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten  

0,25 

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister 
Leistungsverzeichnisse 

0,80 

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

 

0,25 

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche  

 

0,10 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 3,00 

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner  0,20 

b) Einholen von Angeboten  0,10 

c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines 
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, fachtechnisches 
Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen 
ausführender Unternehmer dem Grunde und der Höhe nach 
(Angemessenheit der Preise), ausgenommen sind Nachträge, die auf einer 
Änderung der Bauumstände beruhen sowie solche Nachträge, die auf einer 
vom Auftraggeber veranlassten Änderung der Leistungsziele oder des 
Leistungsumfangs beruhen 

2,00 

d) Führen von Bietergesprächen  0,10 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,25 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche  0,10 

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 
bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung  

0,10 

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 

 

0,15 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 
Dokumentation 

32,00 

a) Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit 
ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen 
Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik  

18,00 

b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und 
geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis  

0,10 
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c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 

 

1,25 

d) Aufstellen und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 
einschließlich Fortschreiben, soweit der Grund für die Fortschreibung von 
dem Planer zu vertreten ist 

1,25 

e) Dokumentation des Bauablaufs (z. B. Bautagebuch)  0,75 

f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen  1,00 

g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der 
bauausführenden Unternehmen  

3,75 

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den 
Auftragssummen einschließlich Nachträgen  

1,00 

i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der 
bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen  

0,70 

j) Kostenfeststellung, z. B. nach DIN 276  1,00 

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer 
an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung 
von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber  

1,50 

l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,10 

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts  

0,25 

n) Übergabe des Objekts 0,25 

o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche  0,10 

p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

 

1,00 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 2,00 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 
Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 
Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 
notwendiger Begehungen  

1,00 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen 
für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen  

0,80 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen  0,20 

 
2.2. Besondere Leistungen4  
 
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung Honorar 

Bestandsaufnahme mit Erstellung Bestandspläne  

  

  

  

                                                
4 Sollen Besondere Leistungen vereinbart werden, sind diese hier einzutragen. Das nach § 5.3 des 
Vertragsmuster vereinbarte Honorar ist einzustellen (leistungsbezogen mit einem Prozentsatz des 
Honorars der Grundleistungen = Alternative 1 im Vertragsmuster oder mit Pauschalen = Alternative 2 
im Vertragsmuster).  
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Leistungsphase 2: Vorplanung Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar 
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Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation Honorar 
 
Tätigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausführung des 
Bauvorhabens) und § 3 (Koordinierung) der Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Fassung 

 

  
  

  

 
Leistungsphase 9: Objektbetreuung  Honorar 

  
  
  

  

 
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar 

  
  
  

  
 
 
 
 
3. Freianlage 
 

3.1 Grundleistungen5 
 
Bezeichnung der Leistungen Prozentsätze 

des 
Gesamthonorars 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 3,00 
a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 
des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen 

1,50 

b) Ortsbesichtigung 0,20 
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,50 
d) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter 

0,50 

e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

0,30 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,00 
a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an 
der Planung Beteiligten 

0,50 

b) Abstimmen der Zielvorstellungen 0,25 

                                                
5 Sollen Leistungen nicht vereinbart werden, sind diese in der Anlage durchzustreichen und die Summe 
der Prozentsätze zu reduzieren 
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c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der ökosystemaren Strukturen und 
Zusammenhänge 

1,00 

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten 
von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung z. B. 

• der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen 
Rahmenbedingungen, 

• der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen 
Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, 

• der gestalterischen und funktionalen Anforderungen. 
• Abstimmen und Koordination unter Integration der Beiträge anderer an 

der Planung fachlich Beteiligter 

4,25 

e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen 
Ablauf 

2,75 

f) Kostenschätzung, z. B. nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 
Rahmenbedingungen 

1,00 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse 
 
 

0,25 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 16,00 
a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter 
Vertiefung  z.B. der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, 
standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen 
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 

6,75 

b) Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden 0,5 
c) Darstellen des Entwurfs z. B. im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen 
Angaben, insbesondere 

• zur Bepflanzung, 
• zu Materialien und Ausstattungen, 
• zu Maßnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben, 
• zum terminlichen Ablauf; ausgenommen sind Fortschreibungen, die so 

gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund auf wiederholt zu 
erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom BH 
veranlassten Änderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder 
Leistungsumstände.  

5,50 

d) Objektbeschreibung 1,00 
e) Kostenberechnung, z.B. nach DIN 276 einschließlich  
zugehöriger Mengenermittlung 1,50 

f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung  0,25 
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 
Entwurfsplanungsergebnisse  
 

0,50 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 4,00 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf 
Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden 
unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

3,65 

b) Einreichen der Vorlagen 0,10 

c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen 

 

0,25 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 25,00 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die 
weiteren Leistungsphasen 

7,50 
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b) Erstellen von Plänen und / oder Beschreibungen, je nach Art des 
Bauvorhabens z. B. im Maßstab 1:200 bis 1:50 

7,50 

c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 

1,00 

d) Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, 
Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere 

• zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, 

• zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 

• zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, 

• zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen. 

8,50 

e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf; ausgenommen sind 
Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die Terminplanung von Grund 
auf wiederholt zu erstellen ist sowie Fortschreibungen aufgrund einer vom BH 
veranlassten Änderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder 
Leistungsumstände   

0,25 

f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung, soweit  
der Grund für die Fortschreibung von dem Planer zu vertreten ist 

 

0,25 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 7,00 

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 3,00 

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der 
Ausführungsplanung 

1,50 

c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der 
Planung fachlich Beteiligten 

0,25 

d) Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, 
bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse  

0,50 

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse 

1,40 

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

0,25 

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

 

0,10 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 3,00 

a) Einholen von Angeboten  0,10 

b) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines 
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen;  

fachtechnisches Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter 
Leistungen ausführender Unternehmer dem Grunde und der Höhe nach 
(Angemessenheit der Preise), ausgenommen sind Nachträge, die auf einer 
Änderung der Bauumstände beruhen sowie solche Nachträge, die auf einer vom 
BH veranlassten Änderung der Leistungsziele oder des Leistungsumfangs 
beruhen 

1,75 

c) Führen von Bietergesprächen 0,20 

d) Erstellen der Vergabevorschläge;  

Dokumentation des Vergabeverfahrens 

0,25 

e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,10 
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f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den 
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 

0,50 

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung 

 

0,10 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 
Dokumentation 

30,00 

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der  
Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden 
Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften, 
sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

18,00 

b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen 1,40 

c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich 
Beteiligten 

0,75 

d) Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, 
bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse einschließlich 
Fortschreiben, soweit der Grund für die Fortschreibung von dem Planer zu 
vertreten ist 

0,60 

e) Dokumentation des Bauablaufes (z. B. Bautagebuch), Feststellen des 
Anwuchsergebnisses 

0,75 

f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen 1,00 

g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden 
Unternehmen 

2,75 

h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfung mit den Auftragssummen 
einschließlich Nachträgen 

0,75 

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der 
Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, 
Abnahmeempfehlung für den BH 

0,50 

j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran, 

k) Übergabe des Objekts 

l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche  

n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen 
Maßnahmen 

o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der 
bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen 

p) Kostenfeststellung, z. B. nach DIN 276 

q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

 

0,25 

0,25 

0,50 

0,25 

0,50 

 

0,50 

1,00 

0,25 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation 2,00 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 
Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 
Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger 
Begehungen 

1,00 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

0,80 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20 
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3.2. Besondere Leistungen6  
 
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung Honorar 

Bestandsaufnahme mit Erstellung Bestandskarten  

  

  

  
 

 
Leistungsphase 2: Vorplanung Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung Honorar 

  
  
  

  
 
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  Honorar 

  
  
  

  
                                                
6 Sollen Besondere Leistungen vereinbart werden, sind diese hier einzutragen. Das nach § 5.3 des 
Vertragsmuster vereinbarte Honorar ist einzustellen (leistungsbezogen mit einem Prozentsatz des 
Honorars der Grundleistungen = Alternative 1 im Vertragsmuster oder mit Pauschalen = Alternative 2 
im Vertragsmuster).  
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation Honorar 
 
Tätigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausführung des 
Bauvorhabens) und § 3 (Koordinierung) der Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Fassung 

 

  
  

  

 
Leistungsphase 9: Objektbetreuung  Honorar 

  
  
  

  

 
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar 

  
  
  

  

 


