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Anlage 4 Leistungsbild Technische Ausrüstung  
 
 

Anlagengruppe(n) = in dem beauftragten Umfang bitte ankreuzen 
 
 Nr. Anlagengruppe 
 1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 
 2 Wärmeversorgungsanlagen 
 3 Lufttechnische Anlagen 
 4 Starkstromanlagen 
 5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 
 6 Förderanlagen 
 7 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 
 8 Gebäudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken 

 
Zusammenstellung der Von-Hundert-Sätze bezogen auf die einzelnen 
Anlagengruppen: 
 
 

Leistungen Bewertung nach Anlagengruppen in v. Hundert 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LPH 1         

LPH 2         

LPH 3         

LPH 4         

LPH 5         

LPH 6         

LPH 7         

LPH 8         

LPH 9         
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1. Grundleistungen1 
 
Bezeichnung der Leistungen Prozentsätze 

des 
Gesamthonorars 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 2,00 
a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

1,50 

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf 
und gegebenenfalls zur technischen Erschließung 

0,30 

c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

0,20 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 9,00 
a) Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit 
den Planungsbeteiligten 

0,80 

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören z. B.: Vordimensionieren 
der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von 
alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen 
einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, Zeichnerische Darstellung zur 
Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, 
Angaben zum Raumbedarf 

5,25 

c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage 1,00 
d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, 
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der 
technischen Anlagen 

0,80 

e) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit 
den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur 

0,20 

f) Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung 0,70 
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

0,25 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 17,00 
a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) 
unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter 
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum 
vollständigen Entwurf  

5,50 

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25 
c) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, 
Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und 
Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für 
technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs 
in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe 
maßbestimmender Dimensionen 
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen 
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben z. B. für 
Energiebilanzierungen 
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen 

9,95 

d) Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum 
Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die 
Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und 
Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen) 

0,25 

e) Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über 
die Genehmigungsfähigkeit 
 
 
 
 

0,15 

                                                
1 nicht beauftragte Leistungen sind durchzustreichen 
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f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Fortschreiben 
Terminplanung 2 f) 0,65 

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der 
Kostenschätzung 0,10 

h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 0,15 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 2,00 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen, einschließlich der Anträge auf 
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 

1,75 

b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen 
und Berechnungen 

0,25 

  
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 22,00 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) 
unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis 
zur ausführungsreifen Lösung 

4,50 

b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der 
technischen Anlagen und Anlagenteile 

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner 
abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich 
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) und in einer mit dem 
Objektplaner zeitlich koordinierten Abfolge 

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen 
bzw. der GA-Funktionslisten, Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem 
Objektplaner und den übrigen Fachplanern 

Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen 
Fachplanern. 

8,50 

c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen 4,00 

d) Fortschreiben des Terminplans 3 f) 0,50 

e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der 
Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des 
Objektplaners, soweit  der Grund für die Fortschreibung von dem Planer zu 
vertreten ist 

Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden 
Unternehmen 

0,50 

f) fachtechnisches Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne 
der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der 
Ausführungsplanung 

4,00 
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Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 7,00 

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von 
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter 

2,90 

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen 
nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage 
bestehender Regelwerke 

3,05 

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen 
der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

0,10 

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse 

0,75 

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

0,10 

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

 

0,10 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 5,00 

a) Einholen von Angeboten 0,10 

b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach 
Einzelpositionen,  

fachtechnisches Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter 
Leistungen ausführender Unternehmer dem Grunde und der Höhe nach 
(Angemessenheit der Preise), ausgenommen sind Nachträge, die auf einer 
Änderung der Bauumstände beruhen sowie solche Nachträge, die auf einer vom 
BH veranlassten Änderung der Leistungsziele oder des Leistungsumfangs beruhen 

3,50 

c) Führen von Bietergesprächen 0,50 

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 

0,25 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der 
Vergabeverfahren  

0,50 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und  

Mitwirken bei der Auftragserteilung 

 

0,15 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 
Dokumentation 

35,00 

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der 
öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den 
ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und 
Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik  

17,50 

b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30 

c) Aufstellen und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) einschließlich 
Fortschreiben, soweit der Grund für die Fortschreibung von dem Planer zu 
vertreten ist 

0,65 

d) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch) 0,50 

e) fachtechnisches Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder 
zusätzlicher Leistungen der Unternehmer dem Grunde und der Höhe nach 
(Angemessenheit der Preise) 

0,10 

f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 2,25 
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g) Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und 
Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 

6,50 

h) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der 
bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen  

0,85 

i) Kostenfeststellung 0,80 

j) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen  0,50 

k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten 
Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und 
Erteilen einer Abnahmeempfehlung 

2,50 

l) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,10 

m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit 
und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der 
Ausführung 

0,75 

n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung 0,10 

o) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 1,50 

p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen 
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

 

0,10 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 1,00 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 
Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf 
von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger 
Begehungen 

0,50 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 

0,40 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10 
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2. Besondere Leistungen2  
 
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung Honorar 

  

  

  

  
 

 
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) Honorar 

  
  
  

  
 
 
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) Honorar 

  
  
  

  
 
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  Honorar 

  
  
  

  

                                                
2 die beauftragten Besonderen Leistungen zu jeder Leistungsphase sind einzustellen und ein Honorar 
zu vereinbaren 
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation  Honorar 

  
  
  

  

 
Leistungsphase 9: Objektbetreuung   Honorar 

  
  
  

  

 
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar 

  
  
  

  

 


