Hinweise zum Vertrag
Tragwerksplanung

Vorbemerkungen zu dem Vertragsmuster

Es handelt sich um ein Vertragsmuster fir Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der
Tragwerksplanung flir Gebaude / Ingenieurbauwerke oder ein sonstiges Bauwerk. Soweit im
Vertrag Festlegungen (Vereinbarungen) zu treffen sind, sind in den dazu vorgesehenen Feldern
Ankreuzungen vorzunehmen und bei Leerzeilen entsprechende Eintragungen zu den im Einzelfall
getroffenen Vereinbarungen zu machen.

Zum 01.01.2021 ist eine neue HOAI in Kraft getreten. Das neue an dieser Verordnung ist, dass die
Vorgaben zu den Honoraren nur noch Empfehlungen sind (mit einem Basishonorar- und einem
oberen Honorarsatz anstatt bisher Mindest- und Hochstsatz), an denen man sich grundséatzlich bei
Ausschreibung, Angebotsabgabe und Vertragsabschluss ,orientieren“ kann. Anders als friiher sind die
Honorare also nicht mehr verbindlich bzw. zwingend geregelt. Das bedeutet - einfach formuliert -
dass ab 01.01.2021 auch Honorare vereinbart werden kénnen, die von den Vorgaben / Berechnungen
in der HOAI abweichen (zum Beispiel durch die Vereinbarung von Pauschalen / Berechnung auf
anderer Grundlage als der Kostenberechnung / Zusammenfassung von mehreren Objekten etc.). Es
besteht aber auch die Mdglichkeit, sich an diesen Vorgaben / Berechnungen und Honoraren zu
orientieren und diese zu vereinbaren. Wegen der weiteren Einzelheiten im Zusammenhang mit
diesem Vertragsmuster wird auf die Anmerkungen zu § 5 verwiesen. Bei Anderungs- und
Zusatzleitungen gilt das, was im Vertragsmuster bei § 14 eingestellt ist.

Unabhangig von der neuen HOAI ist bitte immer zu beachten, dass der Vertrag und die
Honorarvereinbarung schriftlich durch Ausfiillen dieses Vertragsmusters und Unterzeichnung durch
beide Vertragsparteien erfolgen muss (das genigt auch der neu in der HOAI geforderten Textform
nach § 126 b BGB).

Anwendungsbereich

Das Vertragsmuster soll Anwendung finden, wenn Leistungen fir die Tragwerkplanung beauftragt
werden sollen. Das Vertragsmuster ist so angelegt, dass der Tragwerkplaner nicht federfiihrend tatig
ist, sondern der Objektplaner (Architekt oder Ingenieur, der das eigentliche Bauwerk plant und dessen
Errichtung Uberwacht).

Das Vertragsmuster stellt bei der Leistungsbeschreibung (= vertraglich vereinbarte Leistungsumfang
im Sinne von § 650 p Abs. 1 BGB) unverandert auf das Leistungsbild der HOAI ab (Anlage 14). Die
Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung®“ soll immer Vertragsbestandteil werden (wegen der
Bewertung der Einzelleistungen und der im Einzelfall zu beauftragenden Besonderen Leistungen, die
in der Anlage zu erganzen waren = soweit beauftragt).

Vertragsabschluss

Der Vertragsabschluss steht generell unter dem Vorbehalt der kirchenaufsichtlichen Genehmigung,
was auch fur Anderungen und Ergénzungen des Vertrages gilt. Einzelheiten dazu sind in § 17 des
Vertragsmusters enthalten.

Angaben zu den Vertragsparteien

Zu Beginn des Vertragsformulars ist der jeweilige Auftraggeber und dessen vertretungsberechtigte

Organe oder Personen vollstandig zu benennen. Das Gleiche gilt fiir den zu beauftragenden Ingenieur
(dessen Ansprechpartner werden auch noch einmal in § 12 eingestellt).



zu § 1 — Gegenstand des Vertrages (Werkerfolg, Planungs- und Uberwachungsziele,
stufenweise Beauftragung)

-§1.1.0

Hier soll der Vertragsgegenstand bezeichnet werden (genaue Angaben zu der baulichen Anlage
und deren Anschrift, fir die der Ingenieur Leistungen der Tragwerksplanung erbringen soll). Alle
erforderlichen Angaben zur Konkretisierung des jeweiligen Vertragsgegenstandes sind einzutragen
(im Einzelfall zu erganzen). Beim Gegenstand des Vertrages sollte hier schon klargestellt werden, ob
es sich um einen Neubau, Erweiterung, Umbau, Modernisierung oder eine Instandhaltung /
Instandsetzung handelt (bezogen auf das Tragwerk, wobei man dann bei den Honoraren § 5.1
Alternative 1 Vereinbarungen zu den Zuschldgen / mitzuverarbeitende Bausubstanz etc. treffen
muss). Trifft man eine andere Honorarvereinbarung (Pauschalhonorar = Alternative 2 bei § 5
Grundleistungen), muss das nicht geschehen.

Sodann sind 2 Alternativen vorgesehen (das Gewollte ist anzukreuzen). Regelfall soll die
Alternative 1 sein (moglichst genaue Beschreibung der Planungs- und Bauaufgabe und der
Planungs- und Uberwachungsziele).

Alternative 1:

Sind die Planungs- und Uberwachungsziele gem. § 650 p Abs. 1 BGB bereits bekannt und waren
diese Bestandteil einer konkreten Aufgabenbeschreibung (im Rahmen der Ausschreibung /
Angebotseinholung), ist die 1. Alternative durch Ankreuzen 2zu kennzeichnen. Die
Aufgabenbeschreibung, Beschlisse, Konzepte etc. sind dann einzustellen und als Anlage dem
Vertrag beizufigen (am Ende des Vertragsmusters zu erganzen = als Anlage zu § 1.1.0
Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele durch Ankreuzen
kennzeichnen und dem Vertrag beifigen). Im Einzelfall sind alle weiteren planerischen Vorgaben zu
erganzen. Bei diesen Vorgaben als Planungs- und Uberwachungsziele kann es sich beispielhaft um
Angaben zu geforderten Quantitdten / Qualitdten / Funktion / besonderen Anforderungen
(Flachen/Nutzern etc.) / Kosten und Terminen etc. handeln. Das ist entweder in einer Anlage zu §
1.1.0 aufzunehmen und in der Leerzeile einzustellen und dann am Ende des Vertrages zu erwahnen
oder aber in den freigehaltenen Leerzeilen durch verbale Erlauterungen einzustellen.

Alternative 2:

Sind die Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht bekannt, ist die 2. Alternative kenntlich zu
machen (durch Ankreuzen). Dann hat der beauftragte Ingenieur unabhangig von dem beauftragten
Leistungsumfang zunachst einmal nur die Planungsleistungen zu erbringen, die zur Ermittlung der
Planungs- und Uberwachungsziele erforderlich sind. Gleichzeitig hat er hierfiir im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen einen Beitrag fiir die Kosteneinschatzung vorzulegen, die in der Regel der
beauftragte Objektplaner fir das Gebaude / Ingenieurbauwerk oder das sonstige Bauwerk zu
erbringen hat. Das entspricht der gesetzlichen Regelung von § 650 p Abs. 2 BGB.

In diesem Falle soll vereinbart werden, welche konkreten Grundleistungen zur Klarung der Planungs-
und Uberwachungsziele zu erbringen sind. Im Regelfall werden das die Grundleistungen der
Leistungsphase (LPH) 1 sein. Gegebenenfalls kann man im Einzelfall auch Leistungen aus LPH 2
zusatzlich vereinbaren. Diese missen dann in der vorgesehenen Leerzeile eingestellt werden
(Beispiel: Grundleistungen LPH 1 und LPH 2 a, b aus der Anlage ,Leistungsbild Tragwerk").
Alternative 2 soll so nur ausnahmsweise beauftragt werden; die Regel soll die Vereinbarung von
Planungs- und Uberwachungszielen in § 1.1.0 sein (= Alternative 1 mit der zugehdrigen Anlage).

Nach Vorlage der Leistungen zur Ermittlung der Planungs- und Uberwachungsziele und der
Kosteneinschatzung kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zugang dieser Unterlagen die
schriftliche Kiindigung von dem Bauherrn erklart werden (§ 650 p Abs. 2 i.V.m. § 650 q Abs. 1 BGB,
§ 650 h BGB). Bei einer Kiindigung sind dann nur die bis dahin erbrachten Leistungen zu vergiten.
Weitergehende Anspriiche bestehen nicht (§ 650 q Abs. 3 BGB). Erfolgt keine Kiindigung innerhalb
der 2-Wochen-Frist, bleibt der Vertrag bestehen (mit dem beauftragten Leistungsumfang nach § 1.4.0

/§2).



Diese Regelung gilt auch, wenn stufenweise nach § 1.4.0 beauftragt wird und die Planungs- und
Uberwachungsziele noch nicht vereinbart worden sind (auch dann kann z.B. bei Beauftragung LPH 1 -
4 nach Vorlage der in § 1.1.0 Alternative 2 vereinbarten Leistungen mit Kosteneinschatzung nach
§ 650 r BGB gekindigt werden).

-§1.2.0

Hier sieht der Vertrag eine lediglich unverbindliche Kostenobergrenze vor, welche der beauftragte
Ingenieur bei Erbringung der ihm obliegenden Leistungen der Tragwerksplanung zumindest auch
versuchen soll, einzuhalten. Es handelt sich um eine unverbindliche Zielvorgabe und um keine
vereinbarte Beschaffenheit im Sinne des Mangelrechts (§ 633 BGB). Wird diese Vorgabe nicht
erreicht, ist im Rahmen der beauftragten Leistungen zu entscheiden, ob weiter realisiert wird (bei
stufenweiser Beauftragung). Die Kostenangaben in den Kostenermittlungen als solche und die
entsprechenden Beitrage dazu des Tragwerkplaners miissen unabhangig davon richtig sein. Fehler
dabei stellen Pflichtverletzungen dar, die zur Nachflllung verpflichten. Auf Kostensteigerungen
wahrend der Planung muss der Ingenieur ohnehin hinweisen, wenn es die Tragwerksplanung betrifft.
Die Regelung sieht aulerdem vor, dass die nur als unverbindlich vereinbarte Kostenobergrenze bei
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele angepasst werden soll. Scheitert eine
Vereinbarung zwischen den Parteien zur Anpassung, soll die unverbindlich vereinbarte
Kostenobergrenze unter Berlcksichtigung der Mehr- und Minderkosten auf Grundlage Ublicher Kosten
fortgeschrieben und angepasst werden.

-§1.3.0

Der beauftragte Ingenieur hat sich stets auch Uber das Kirchenbaugesetz (KBauG) und das
Kirchengesetz zur Forderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (KISchG) zu informieren und die dort genannten Anforderungen zu beachten.
Sind im Einzelfall weitere Anforderungen zu bericksichtigen, sind diese in den Leerzeilen zu
erganzen.

-§1.4.0
Hier wird allgemein der beauftragte Leistungsumfang definiert.

Zunachst ist durch Ankreuzen zu kennzeichnen, welche Leistungen der Tragwerksplaner fir
welche Objekte (Gebaude / Ingenieurbauwerk / sonstiges Bauwerk) erbringen soll und einzutragen
welche Leistungsphasen beauftragt werden sollen. Kommen Besondere Leistungen dazu, sind
diese bei §§ 2.2.2 erwahnt (wobei die Besonderen Leistungen dann auch in der Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplanung“ einzustellen und mit Honoraren zu versehen sind). Sollten
ausschlieBlich Leistungen der Tragwerksplanung fir ein Ingenieurbauwerk mit diesem Vertrag
beauftragt werden, ist zusatzlich eine Abstimmung mit dem kirchlichen Bauamt erforderlich.

Wichtig ist Folgendes:

Soll sich der beauftragte Leistungsumfang nur auf einzelne Grundleistungen oder Teile davon
beschranken, ist das nach der Benennung in den Leerzeilen bei Satz 1 in § 1.4.0 einzustellen
(Beispiel: - die Leistungsphasen (LPH) 1 - 4 = was der Regelfall sein soll). Bei einer beabsichtigten
Vollbeauftragung sind die LPH insgesamt einzustellen (Beispiel: - die Leistungsphasen (LPH) 1-6 =
nur ausnahmsweise bei kleinen Bauvorhaben).

Im Regelfall sollte stufenweise beauftragt werden (Regelfall LPH 1 — 4; mdglich aber z.B. auch LPH
1 — 3). Neben den Grundleistungen aus den vereinbarten LPH werden auch die zugehérigen und im
Einzelfall vereinbarten Besonderen Leistungen beauftragt.

Das Vertragsmuster sieht weiter vor, dass neben den bei Vertragsabschluss sofort beauftragten
Grundleistungen (im Beispiel: LPH 1 - 4) auch die Grundleistungen der LPH 5 — 6 aus der Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplanung“ und die zugehdrigen Besonderen Leistungen spater als
Option beauftragt werden konnen (die Besonderen Leistungen sind dann schon in der Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplanung“ einzustellen).



Die Option zur Weiterbeauftragung wird mit schriftlichem Leistungsabruf erklart (bei dem jeweiligen
Abruf ist genau zu erklaren, welche Grundleistungen / Besondere Leistungen bezogen auf welchen
Teil des Vertragsgegenstandes weiter erbracht werden sollen). Wird das Optionsrecht innerhalb von 6
Monaten nach Erbringung der letzten beauftragten Leistung (im o.g. Beispiel: nach der letzten
Leistung aus LPH 4) ausgelbt, ist der beauftragte Ingenieur zur Leistungsausfiihrung verpflichtet.
Erfolgt der Leistungsabruf (Austibung Optionsrecht) erst nach einem Zeitraum von 6 Monaten nach
der letzten Leistungserbringung, ist der Abruf wirksam, wenn der Ingenieur mit der
Leistungsausfiihrung beginnt und sich nicht auf den Ablauf der 6-Monatsfrist beruft.

Im Ubrigen stellt die Regelung am Ende klar, dass aus der stufenweisen Beauftragung eine Erhéhung
des Honorars nicht abgeleitet werden kann. Gleiches gilt fir Anspriiche aus einer Verzdégerung im
Zusammenhang mit der stufenweisen Beauftragung.

zu § 2 — Allgemeine Pflichten und Spezifische Leistungspflichten des Ingenieurs

Grundsatzlich unterscheidet der Vertrag bei den vereinbarten Leistungen zwischen Allgemeinen
Leistungspflichten = § 2.1 im Vertragsmuster, die bei der Erbringung aller Leistungen zu beachten
und zu bericksichtigen sind, und Spezifischen Leistungspflichten = § 2.2 (zu vereinbarende
Grund- / Besondere Leistungen). Diese Leistungspflichten hat der Tragwerksplaner gemeinsam mit
dem Objektplaner des Bauwerkes (Gebaude / Ingenieurbauwerk/ sonstiges Bauwerk) zu erbringen;
er bezogen auf die Tragwerksplanung.

- § 2.1 - Aligemeine Pflichten

Hier werden Allgemeine Leistungspflichten beschrieben, die von dem Ingenieur bei allen
beauftragten Leistungen immer mit zu erbringen sind. Der Ingenieur wird verpflichtet, Gber alle bei
Durchfihrung des Vertrages wesentlichen Angelegenheiten den Auftraggeber (Bauherr) zu
unterrichten. Er wird bezogen auf die Leistungen der Tragwerksplanung zur Erérterung der
Planungsergebnisse am Ende jeder einzelnen Leistungsphase verpflichtet und hat fortlaufend im
Benehmen und nach Abstimmung mit den beauftragten Objektplaner zu prufen, ob die vereinbarten
Planungs- und Uberwachungsziele / Planungsinhalte / Kostenvorgaben etc. eingehalten werden
koénnen. Ist das nicht der Fall, hat er sofort schriftlich den Bauherrn und dem Objektplaner aufzuklaren
und Handlungsalternativen aufzuzeigen.

Bei Anordnungen / Weisungen / Winschen des Bauherren ist von dem Ingenieur stets zu Gberprifen,
ob und wenn ja, welche Auswirkungen das auf die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
hat. Der Ingenieur hat im Zweifel auch bei der Frage, ob weitere Planer hinzuzuziehen sind, beratend
mitzuwirken. AuBerdem wird er verpflichtet, bis zum Ende der vereinbarten Gewahrleistungsfrist den
Bauherrn zu unterstutzen. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Vereinbarungen in § 2.1.1.2 und
§2.1.1.5.

Wichtig ist aullerdem, dass bei § 2.1.1.8 konkret vereinbart wird, in welcher Form
Planungsunterlagen zur Verfiigung gestellt werden missen. Diese besonderen Formate sind dann
einzustellen. Hier wird es erforderlich sein, einen Abgleich mit dem Vertrag durchzufihren, der mit
dem Objektplaner fiir das Gebaude / Ingenieurbauwerk / sonstige Bauwerk abgeschlossen wurde, fiir
den die Tragwerksplanung erbracht werden soll. Ist nichts vereinbart (kein Kreuz gesetzt), besteht die
Verpflichtung, die Planungsunterlagen in PDF und dwg- oder dxf-Format beizustellen. Die Anzahl der
jeweiligen Planunterlagen in Papierform betragt im Regelfall 2. Im Einzelfall kann in der Leerzeile eine
andere (héhere) Anzahl eingestellt werden (soweit man von dem Regelfall 2-fach abweichen will).

- § 2.2 — Spezifische Leistungspflichten
Hier wird unterschieden in
- Grundleistungen (§2.2.1)

- Besondere (§2.2.2)
- Weitere notwendige Leistungen (§2.2.3)



- § 2.2.1 — Grundleistungen

Hier wird zunachst der Wortlaut der gesetzlichen Regelung zum Architekten- und Ingenieurvertrag
wiedergegeben (§ 650 p Abs. 1 BGB). In den in jedem Fall erforderlichen Leistungen enthalten sein
sollen die Leistungen aus der Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung“. Die Angaben hier
missen mit denen aus § 1.4.0 - stufenweise Beauftragung - Ubereinstimmen. Die Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplanung“ ist dem Vertrag immer beizufiigen. In dem Muster zu dieser
Anlage ist vermerkt, dass Leistungen, die nicht beauftragt werden sollen, zu streichen sind (in
der Anlage durchstreichen, bitte nicht Idschen).

Die anteiligen Prozentsatze des vereinbarten Gesamthonorars, das auf die jeweiligen Einzelleistungen
entfallt, sind in der Anlage eingestellt (Grundlage ist die Bewertung des offentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen Siemon zu den Leistungsbildern aus der HOAI). Werden ganze
Leistungsphasen oder Teile davon nicht beauftragt, reduziert sich das vereinbarte Honorar um den auf
die jeweiligen Leistungsphase / Teilleistung entfallenden Honoraranteil. Mafigeblich dafir ist die
Bewertung in der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“. Das wird zusatzlich und allgemein
noch einmal bei § 5.5 vereinbart. Werden Leistungen nicht beauftragt, ist der in der Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplanung“ fir jede Leistungsphase eingestellte Prozentsatz entsprechend
zu korrigieren (z.B. Streichung LPH 3 e Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung® = Mitwirken-bei

der-Objektbeschreibung-bzw--dem-Erduterungsbericht—= aus 15 % werden 14,5 %)

Sind Leistungen nicht erforderlich, entfallt der Honoraranteil fiir die nicht erforderliche Leistung
ebenfalls. Auch das wird geregelt.

Stellt sich bei Rechnungsprifung heraus, dass vereinbarte Leistungen nicht erbracht worden sind,
kann der Honoraranteil gekirzt werden, wenn die Nachholung (Nacherfiillung) nicht mehr maoglich ist
oder nicht mehr von Interesse ist. Ist die Nacherflllung méglich und noch von Interesse, muss dem
Ingenieur zunachst die Gelegenheit zur Nacherflllung unter angemessener Fristsetzung eingeraumt
werden. Erst nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann der Honoraranteil entsprechend reduziert werden.

- § 2.2.2 — Besondere und sonstige Leistungen

Hier wird auf die Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung® verwiesen. Dort sind im Einzelfall
jeweils die Besonderen Leistungen einzustellen, die in der jeweiligen LPH erbracht werden sollen.
Neben den Besonderen Leistungen sind dort dann auch die vereinbarten Honorare einzustellen
(geregelt in § 5.2 Vertragsmuster).

Werden Leistungen nicht erbracht oder sind nicht erforderlich, gilt das Gleiche wie bei den
vereinbarten Grundleistungen. Das wird zusatzlich und allgemein noch einmal bei § 5.5 vereinbart.

- § 2.2.3 — weitere notwendige Leistungen

Diese Regelung stellt klar, dass weitere zusatzliche Leistungen verlangt werden konnen, die
notwendig sind, damit die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele erreicht werden. Das
entspricht der gesetzlichen Regelung in den §§ 650 p Abs. 1, 650 q Abs. 1, § 650 b Abs. 1 S. 1 Nr. 2
BGB. Die Rechtsfolgen einer derartigen weitergehenden Leistung sind im Vertrag bei § 15 geregelt
(die dann auch fiir Anderungen des Werkerfolgs = §§ 650 q Abs. 1, 650 b Abs. 1 Nr. 1 BGB gelten).

zu § 3 — Termine und Fristen

Kdnnen schon bei Vertragsabschluss verbindliche Vertragsfristen bestimmt und vereinbart werden,
sind diese bei § 3.1 einzustellen.

Bei stufenweiser Beauftragung sollte im Leistungsabruf erklart werden, bis wann die Leistungen zu
erbringen sind. Dann sollte der Ingenieur dazu aufgefordert werden, die Vereinbarung schriftlich zu
bestatigen.

Ohne verbindliche Vertragsfristen enthalt § 3.2 und 3.3 allgemeine Regelungen zur Ausfihrung der
vereinbarten Leistung.



zu § 4 — Aufgaben des Bauherrn

Hier werden im Vertrag Aufgaben und Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers nach § 642 BGB
geregelt. Ist bei Vertragsabschluss bekannt, welche weiteren Planer an dem Objekt beteiligt sind, sind
diese bei § 4.2.0 einzustellen.

Bei der Vertragsabwicklung bitte darauf achten, dass bei Nichterfullung dieser Verpflichtungen der
Ingenieur den Bauherren in Annahmeverzug setzen kann. Nach Ablauf einer Frist zur Nachholung der
Mitwirkungshandlung kann ein Entschadigungsanspruch begriindet werden. Nach Ablauf einer
Nachfrist besteht die Mdglichkeit, das Vertragsverhaltnis durch Kiindigung zu beenden (durch den
Ingenieur = § 642 BGB).

Wenn es im Einzelfall weitere Mitwirkungshandlungen oder Aufgaben des Bauherrn gibt, ist das bei
4.2.0 bei den Leerzeilen zu erganzen.

zu § 5 - Vergiitung

In § 5 werden Regelungen zu der vereinbarten Vergltung getroffen. Diese Vereinbarungen
unterscheiden bei der Vergltung wie bei den vereinbarten Leistungen (§§ 2.2.1 - 2.2.2) in

- Vergltungsvereinbarung fir beauftragte Grundleistungen (§ 5.1)
- Vergltungsvereinbarung fiir Besondere und sonstige Leistungen (§ 5.2)

Die jeweils gewollten Alternativen sind durch Ankreuzen zu kennzeichnen.

Im Einzelnen:

- § 5.1 — Grundleistungen

Hier sieht das Vertragsmuster 2 Alternativen vor, die durch Ankreuzen gewahlt werden kénnen:
Alternative 1:

Die Honorarermittlung soll zunachst auf Grundlage der Empfehlungen der HOAI erfolgen (das soll
bitte der Regelfall sein = Basishonorarsatz). Wird diese Variante gewahlt, ist das durch Ankreuzen
zu kennzeichnen.

Die Vereinbarung des Basishonorarsatz soll die Regel sein. Soll ein Honorar vereinbart werden, das
den Mindestsatz bis hin zum Hochstsatz Ubersteigt (Regelfall soll bitte der Mindestsatz sein), ist ein
Prozentsatz zu erganzen (Beispiel Mittelsatz: Basishonorarsatz nach HOAI zzgl. 50% bis zum
oberen Honorarsatz). Neben der Erganzung ist das durch Ankreuzen kenntlich zu machen.

Handelt es sich um Tragwerksplanung fir unterschiedliche Bauwerke, sind bei Vorlage der
Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 HOAI die Bauwerke einzustellen, bei denen die anrechenbaren
Kosten addiert werden sollen.

Die Honorarzone ist zu erganzen (Beispiel: Ill). Das muss bei einer Tragwerksplanung fir ein
Gebaude ebenso wie fur ein Ingenieurbauwerk erfolgen.

Handelt es sich nicht um ein Gebaude / Ingenieurbauwerk (= sonstiges Bauwerk), fir das einer
Tragwerksplanung benétigt wird (was die Ausnahme ist), kann man vereinbaren, dass man das
Honorar berechnet wie bei Gebaude / Ingenieurbauwerke. Denkbar ist aber auch, in diesem Falle von
Alternative 2 Gebrauch zu machen.

Handelt es sich um Bestandsbauwerke (Umbauten / Modernisierungen / Instandhaltungen /
Instandsetzungen), fir die eine Tragwerkplanung erbracht werden soll, ist eine Vereinbarung dariber
zu treffen, ob und wenn ja, in welchem Umfang die mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 2
Abs. 7 HOAI mitberiicksichtigt werden soll. Hier ist das Gewollte durch Ankreuzen kenntlich zu
machen und im Einzelfall eine Vereinbarung in der Leerzeile vorzunehmen.



Es kann auch eine pauschale Erhéhung der anrechenbaren Kosten vereinbart werden (differenziert
nach Leistungsphasen). Das muss im Einzelfall verhandelt und in den dafiir vorgesehenen Leerzeilen
eingestellt werden (z.B. 10.000,00 € bei LPH 1 — 3). Nach HOAI 2021 kann man die vorhandene
Bausubstanz auch ganz entfallen lassen. Dann muss man das ausdricklich vereinbaren (= durch
Ankreuzen = mitzuverarbeitende Bausubstanz wird nicht mit berlicksichtigt)

Es folgen Regelungen zum Umbau / Modernisierungszuschlag, wobei die Hohe des Zuschlags im
Einzelfall zu vereinbaren / einzutragen ist. (z.B. 10%). Soll ein Zuschlag von 0% vereinbart werden, ist
das durch Ankreuzen kenntlich zu machen.

Ganz am Ende der Alternative 1 wird die Moglichkeit ertffnet, auf das nach HOAI vereinbarte und
berechnete Honorar einen Ab- oder Zuschlag (prozentual oder pauschal) zu vereinbaren. Derartige
Vereinbarungen sind nach HOAI 2021 zulassig.

Alternative 2

Diese Alternative sieht vor, dass z.B. auf Grundlage einer Honorarermittlung bei Vertragsabschluss
das Honorar pauschaliert wird. Derartige Vereinbarungen sind nach der seit 01.01.2021 geltenden
HOAI zuldssig. Auch bei einer von der HOAI abweichenden Honorarvereinbarung (z.B. einer
Pauschalhonorarvereinbarung) soll die in der Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung“
eingestellte prozentuale Bewertung gelten. Werden Leistungen nicht erbracht oder sind diese nicht
erforderlich, gilt das, was bei § 2.2.1 fiur diese Falle geregelt ist (anteilige Honorarklrzung).

- § 5.2 — Besondere und sonstige Leistungen

Auch hier werden Alternativen vorgesehen. Die gewollte Alternative ist durch Ankreuzen zu
kennzeichnen.

Alternative 1:

Entweder es wird ein Honorar mit einem prozentualen Anteil des Honorars vereinbart, das auf die
Grundleistungen entfallt (das soll bitte der Regelfall sein). Dann misste man das in der Anlage
»Leistungsbild Tragwerkplanung* bei Vertragsverhandlung/-abschluss einstellen (bei der jeweiligen
Besonderen Leistung).

Alternative 2:

Es kann aber auch hier ein Pauschalhonorar vereinbart werden. Auch das ware in der Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplaner® einzustellen (bei der jeweiligen Besonderen Leistung).

- § 5.3 Aufwandshonorare und Stundensatze

Fir den Fall, dass wahrend der Vertragsabwicklung fir bestimmte Leistungen Aufwandshonorare
vereinbart werden, sollen Stundensatze fixiert werden. Maoglich sind Aufwandshonorare nach dem
Vertrag zum Beispiel bei Anderungs- und Zusatzleistungen (§ 13).

- § 5.4 — Allgemeine Leistungspflichten und denkmalrechtliche Genehmigungen

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die Allgemeinen Leistungspflichten (§ 2.1), alle
Leistungen im Zusammenhang mit den denkmalrechtlichen Genehmigungen und alle weiteren mit
dem Vertrag vereinbarten Leistungen durch das vereinbarte Honorar erfasst und abgegolten sind.

- § 5.5 — nicht erbrachte / nicht notwendige Leistungen

Hier wird klargestellt, dass fir den Fall, dass vereinbarte Leistungen, die im Sinne von § 650 p Abs. 1
BGB nicht erforderlich sind, auch nicht vergitet werden. Bei Rechnungspriifung ist zu klaren, ob
vereinbarte Leistungen im Einzelfall gar nicht erbracht worden sind und als solche auch nicht
notwendig gewesen sind. Ist das der Fall, ist der Honoraranteil dafiir nicht zu zahlen (entsprechend
den prozentualen Bewertungen in der Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung® bzw. bei den
Besonderen Leistungen mit dem Honoraranteil, der auf die nicht erbrachte Leistung oder den Teil
davon entfallt).



- § 5.6 — Nebenkosten

Hier sind die jeweiligen Vereinbarungen entsprechend dem Angebot und Verhandlungsergebnis durch
Ankreuzen zu kennzeichnen und zu erganzen.

- § 5.7 — Umsatzsteuer

Auch hier ist zu kennzeichnen, ob in den vereinbarten Honoraren die Umsatzsteuer enthalten ist oder
nicht.

- 5.8 — Anrechnung von Vorvergiitungen

Hier ist im Einzelfall zu regeln, ob eine bereits geleistete Vorvergitung (z.B. im Zusammenhang mit
Wettbewerben oder Vorleistungen) angerechnet wird, was bei der Tragwerksplanung eher die
Ausnahme sein dirfte.

zu § 6 — Zahlungen

Diese Regelungen verweisen auf die gesetzlichen Regelungen. Danach kann der Ingenieur in
angemessenen zeitlichen Abstanden flr die nachweislich erbrachten Leistungen Abschlagszahlungen
in Hohe des Wertes der erbrachten Leistungen verlangen. Sind die Leistungen nicht vollstandig oder
mangelhaft, kann man Zurlckbehaltungsrechte geltend machen (in Héhe von mindestens des 2-
fachen der geltend gemachten Forderungen = §§ 650 q Abs. 1, 632 a BGB).

AuBerdem wird klargestellt, dass mit einer Zahlung auf eine Abschlags- und / oder Schlussrechnung
kein Anerkenntnis verbunden ist.

Bei Schlusszahlungen gilt das, was in den §§ 650 q Abs. 1, 650 g Abs. 4 BGB geregelt ist. Wichtig ist
es, mit Zugang der Schlussrechnung Einwendungen gegen die Priiffihigkeit der Rechnung
innerhalb von 30 Tagen in begriindeter Form schriftlich vorzubringen (warum die
Schlussrechnung nicht priffahig ist). Verstreicht die Frist, wird die Forderung fallig, auch wenn die
Schlussrechnung nicht priffahig ist. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Rechnung kann man
auch nach Ablauf der Pruffrist erheben.

zu § 7 — Haftpflichtversicherung des Ingenieur

Hier sind Angaben zur Héhe der Versicherung einzutragen. Die Héhe der Versicherung sollte sich
nach der Gesamtinvestition richten (vor allem bei den sonstigen Schaden). Zu empfehlen ist, dass bei
sonstigen Schaden auf 30% der Investitionssumme abgestellt wird. Sind 30% der
Gesamtinvestitionskosten weniger als die Mindestversicherungssumme (250.000,00 €), sollte auf
diesen Betrag abgestellt werden.

Far Personenschaden sollte davon unabhangig die Deckungssumme der Versicherung immer
3 Mio. €, fur sonstige Schaden 1 Mio. € betragen. Die Deckungssummen bitte im Einzelfall jeweils
einstellen.

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist im Ubrigen Voraussetzung dafiir, dass Zahlungen
geleistet werden mussen.

zu § 8 — Herausgabeanspruch des Bauherrn

Hier wird geregelt, dass der Ingenieur im Zweifel zu jedem Zeitpunkt verpflichtet ist, Unterlagen im
Zusammenhang mit den beauftragten Leistungen an den Bauherrn zu Ubergeben.



zu § 9 — Kiindigung des Vertrages

Hier wird im Grof3en und Ganzen das geregelt, was dem gesetzlichen Kiindigungsrecht entspricht (§§
648 und 648 a BGB). Wichtig ist, dass vor Ausspruch einer auBerordentlichen Kiindigung stets
eine Abmahnung (angemessene Nachfrist mit Kindigungsandrohung bei wiederholtem
Vertragsverstol’) ausgebracht werden muss.

zu § 10 — Abnahme

Hier wird die Abnahme geregelt. Wichtig ist der Hinweis, dass bei einer stufenweisen Beauftragung
der Ingenieur Anspruch auf Abnahme immer dann hat, wenn die beauftragte Leistung vollstandig
erbracht ist. Ein Beispiel: Wird zunachst nur die LPH 1 - 4 beauftragt, kann der Ingenieur nach der
vollstandigen Erfillung der LPH 4 Abnahme verlangen. Die Abnahme muss dann erklart werden. Wird
die Abnahme schriftlich unter Fristsetzung verlangt, muss innerhalb der Frist erklart werden, aus
welchem Grund unter Umstanden nicht abgenommen wird (unter Benennung mindestens eines
Mangels an den beauftragten Leistungen = § 640 Abs. 2 BGB). Wird eine solche Abnahme erst
verlangt, nachdem weitere Stufen (Leistungen) abgerufen = beauftragt worden sind, ist Abnahme erst
nach Leistungserbringung der nun beauftragten Stufen maglich.

Gibt man eine zu Recht geforderte Abnahmeerklarung nicht ab, treten die Abnahmewirkungen ein.

Verlangt der Ingenieur Abnahme und setzt dafir eine Frist, muss innerhalb der Frist erklart werden, ob
abgenommen wird oder nicht. Soll nicht abgenommen werden, muss mindestens ein Mangel an den
beauftragten Leistungen benannt werden, um die fingierte Abnahme zu vermeiden (§ 640 Abs. 2
BGB, der nach § 650 q Abs. 1 BGB auch beim Architekten- und Ingenieurvertrag gilt). In einem
solchen Fall kann vom Ingenieur auch eine Zustandsfeststellung verlangt werden, die gemeinsam
durchgefiihrt und protokolliert werden muss (§§ 650 q Abs. 1, § 650 g Abs. 1 — 3 BGB). Im
Vertragsmuster wird das nicht eingestellt, weil es der gesetzlichen Regelung entspricht und aktiv vom
Ingenieur geltend gemacht werden muss.

§ 10.4 stellt klar, dass eine konkludente Abnahme durch Zahlung einer Teil- oder Schlussrechnung
nicht erfolgt. Gleichwohl sollte vorsorglich bei Zahlung einer Teil- oder Schlussrechnung immer erklart
werden, dass damit ein Verzicht auf die vereinbarte férmliche Abnahme nicht verbunden ist.

zu § 11 - Verjdhrung

Hier wird auf die gesetzlichen Verjahrungsfristen verwiesen. Die Verjahrung beginnt mit der jeweiligen
Abnahme. Die Verjahrungsfrist betragt 5 Jahre (§ 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB).

zu § 12 — Vollmacht und Vertretung / Personaleinsatz des Ingenieurs

Hier sind Ansprechpartner und Vertreter des Ingenieurs einzustellen. Der Vertreter des Bauherrn ist im
Vertragsrubrum zu benennen (zu Beginn des Vertragsmusters im Deckblatt). Die Ansprechpartner /
Vertreter des Ingenieurs kénnen unter den in § 14 genannten Voraussetzungen ausgetauscht werden.

zu § 13 — Anderungs- und Zusatzleistungen

Hier konkretisiert das Vertragsmuster das, was der gesetzlichen Regelung entspricht (§§ 650 q Abs. 1,
650 b BGB).

Wird der vereinbarte Werkerfolg oder die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele geéndert
oder aber Leistungen verlangt, die nicht vereinbart, aber notwendig sind, um den Werkerfolg / die
Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen, soll zunichst Einvernehmen (Einigung) iiber die
gednderte oder zusatzlich notwendige Leistung und die Auswirkungen auf das Honorar erzielt
werden. Gelingt eine solche Einigung, gilt das, was in diesen Fallen dann vereinbart wird (§ 13.2).
Méglich ist auch, Aufwandshonorare zu vereinbaren. Es gelten dann die Stunden setze nach § 5.5 als
vereinbart.



Gelingt keine Einigung, sieht § 13.3 vor, dass nach Ablauf von 30 Tagen nach Zugang des
Anderungsbegehrens die Leistung in Textform (§ 126 b BGB) angeordnet werden kann (§ 650 b Abs.
2 BGB).

§ 13.4 sieht abweichend davon vor, dass eine Anordnung auch vor Ablauf der 30-Tagesfrist erfolgen
kann, wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen.

§ 13.5 sieht fir die Folgen einer Anderungsanordnung bei fehlender Einigung tber die Anderungs-
und Zusatzleistungen im Sinne von § 13.3 vor, dass bei zusatzlichen oder wiederholten
Grundleistungen infolge der Anderungsanordnung und einer Honorarvereinbarung fiir die
Grundleistungen nach Alternative 1 zu § 5 (= Berechnungshonorar nach HOAI) diese so vergiitet
werden, wie die im Vertrag vereinbarten Grundleistungen (immer vorausgesetzt, es handelt sich nicht
um unentgeltliche Mangelbeseitigung oder die Nacherfillung einer Pflichtverletzung = z.B. mit
Basishonorarsatz Honorarzone Il und mit den in der Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung*
vereinbarten Prozentsatzen fur die tatsachlich erbrachten geédnderte oder zusatzliche Grundleistung
und den vereinbarten Zu- / Abschlagen)

Wurde fir die beauftragten Grundleistungen eine Pauschalhonorarvereinbarung getroffen
(Alternative 2 zu § 5 ) oder handelt es sich bei den zusatzlichen oder geédnderten Leistungen nicht
um Grundleistungen (etwa Beratungs- oder Besondere Leistungen), sollen diese ohne Einigung im
Sinne von § 13.3 nach den tatséchlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlagen fir
Allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn verguitet werden (entspricht § 650 ¢ Abs. 1 BGB).

zu § 14 - Sicherheitsleistung Ingenieur

§ 14 regelt, dass bei einem Sicherungsverlangen nach § 650 e BGB (Sicherungshypothek am
jeweiligen Baugrundstlick) Abwendungsbefugnis dergestalt besteht, dass eine Sicherheit nach § 650 f
BGB (durch Hinterlegung oder Bankbirgschaft) gestellt werden kann.

zu § 15 — Schriftform

Hier wird vorsorglich geregelt, dass alle Anderungen / Erganzungen des Vertrages schriftlich erfolgen
mussen. Darauf bei der Vertragsabwicklung bitte unbedingt achten. Vorsorglich der Hinweis, dass auf
die Schriftform wiederum durch konkludente Handlung verzichtet werden kann (etwa dadurch, dass
man fortlaufend mindliche Anderungen vornimmt und den Vertrag anders ,lebt‘ als vereinbart). Das
sollte vermieden werden.

zu § 16 — Weitere Vertragsbestandteile und Anlagen zum Vertrag
Hier wird auf die Anlagen verwiesen, die am Ende nach § 17 benannt werden. Weitergehende

Unterlagen mussen hier erwahnt werden (bei den Leerzeilen und dann u.U. auch bei den Anlagen
nach § 17 erganzen).

zu § 17 Rechtswahl und Gerichtsstand
Vereinbaren Sie bitte immer, dass auf dem Vertrag deutsches Recht Anwendung findet.

Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem Vertrag ist immer das Amts- oder Landgericht zustandig, in
dessen Bezirk der Auftraggeber seinen Sitz hat (bis 5.000,00 € Amtsgericht; dariber Landgericht).
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zu § 18 — Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Der Vertrag steht unter der Bedingung, dass die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt wird (vgl.
die Hinweise oben zu Vertragsabschluss).

Anlagen

Die Anlagen sind zu erganzen (abhangig vom Einzelfall). Die Anlagen missen dem Vertrag beigefiigt
werden und sollten vorsorglich von beiden Vertragspartnern paraphiert werden. Die Anlagen ohne
Felder zum Ankreuzen sind immer zum Vertragsbestandteil zu machen und beizufiigen.
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