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Ingenieurvertrag Technische Ausristung

zwischen

vertreten durch:

Ansprechpartner:
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und
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Telefon: Fax:

E-Mail:

- Ingenieur -
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§l1 Gegenstand des Vertrages (Werkerfolg, Planungs- und Uberwachungsziele,
stufenweise Beauftragung)

1.1.0 Gegenstand des Vertrages sind die Leistungen der Technischen Ausristung fir (Bezeichnung
des Bauwerkes und Anschrift des Baugrundstiicks):

Alternative 1

2 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele gem. § 650 p
Abs. 1 BGB
(einschlie3lich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;
z.B. Beschlisse / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten, Kostenermittiungen usw.):

Alternative 2

|:| Konnten die Planungs- und Uberwachungsziele bei Vertragsabschluss noch nicht ermittelt und
vereinbart werden, sind sich die Vertragsparteien einig, dass der Ingenieur zur Ermittlung der
Planungs- und Uberwachungsziele zunéachst nur die nachfolgend benannten Grundleistungen
und hierzu eine Kosteneinschéatzung im Sinne von § 650 p Abs. 2 BGB erbringt:

Grundleistungen

und dem Bauherrn zur Entscheidung vorlegt. Es gilt im Ubrigen § 650 r BGB.

1 § ohne Bezeichnung in diesem Vertrag sind § dieses Vertrages
2in den vorgesehenen Kasten ist das jeweils vertraglich vereinbarte zu kennzeichnen (durch Ankreuzen)
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1.2.0 Kosten des Bauvorhabens
Alternative 1

|:| Fir die Kosten der BaumafRnahme (Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung) steht ein maximales Budget von

€ (incl. Mehrwertsteuer) zur Verfligung.

Darauf entfallen auf die Kostengruppe 400 nach DIN 276 in der bei Vertragsschluss geltenden

Fassung € (incl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer).

Die Angabe der Kosten (Budget) ist nicht als Baukostenobergrenze als vereinbartes Leistungsziel
zu verstehen.

Der Ingenieur hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so
zu erbringen, dass das maximale Budget eingehalten wird.

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist das Budget durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann eine solche
schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist das Budget unter Berlicksichtigung der Mehr-
und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage Ublicher Kosten im Sinne von § 4 Abs. 1
HOAIR anzupassen (maRgeblicher Zeitpunkt fiir die Ublichkeit ist der Zeitpunkt, in dem die Ande-
rung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

Alternative 2

|:| Es wird eine Baukostenobergrenze fir die gesamte Baumaflinahme (Kostengruppen 200 - 600
nach DIN 276 in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung) von

€ (netto) vereinbart.

Darauf entfallen auf die Kostengruppe 400 nach DIN 276 in der bei Vertragsschluss geltenden
Fassung € (incl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer).

Der Ingenieur hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so
zu erbringen, dass die vereinbarte Kostenobergrenze eingehalten wird.

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist die Baukostenobergrenze durch schriftliche Vereinbarung anzupassen.

Kann eine solche schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist die Baukostenobergrenze un-
ter Beruicksichtigung der Mehr- und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage tiblicher
Kosten im Sinne von § 4 Abs. 1 HOAI anzupassen (maRgeblicher Zeitpunkt fiir die Ublichkeit ist
der Zeitpunkt, in dem die Anderung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

Alternative 3

|:| Es wird eine Baukostenobergrenze nach Abschluss und Freigabe der Entwurfsplanung (LPH 3)
fir den geschuldeten Werkerfolg als Planungs- und Uberwachungsziel schriftlich vereinbart (ver-
einbarte Beschaffenheit). Kommt eine derartige schriftliche Vereinbarung nicht zustande, gilt als
Kostenobergrenze die vom Ingenieur vertragsgeman erstellte Kostenberechnung (fiir die Kosten-
gruppe 400 nach DIN 276 in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung mit Nettokosten).

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist die Baukostenobergrenze durch schriftliche Vereinbarung anzupassen.

Kann eine solche schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist die Baukostenobergrenze
unter Beriicksichtigung der Mehr- und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage uibli-
cher Kosten im Sinne von § 4 Abs. 1 HOAI anzupassen (maRgeblicher Zeitpunkt fur die Ublich-
keit ist der Zeitpunkt, in dem die Anderung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

3 wenn in diesem Vertrag die HOAI erwahnt wird, ist die seit 01.01.2021 geltende Fassung gemeint
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Mustervertrag Technische Ausriistung
fur kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand 01.01.2021)

B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

1.3.0

1.4.0

Bei Planung und Ausflihrung hat der Ingenieur sich unabhangig von den mit diesem Vertrag
vereinbarten Leistungen auch tber folgende Grundlagen zu informieren und sie einzubeziehen
und einzuhalten:

- Das Kirchenbaugesetz — KBauG vom 15. November 2014 (KABI. S. 200), zuletzt geandert
durch Kirchengesetz vom 27. Oktober 2018 bzw. in der bei Vertragsabschluss geltenden
Fassung.

- Das Kirchengesetz zur Férderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz bei kirchlichen Gebauden (Klimaschutzgesetz —

KISchG), vom 23. Oktober 2020

- VDI 6026

- AMEV-Richtlinien

Die in diesen Vorschriften und Unterlagen enthaltenen Anforderungen sind insgesamt und bei
Erfullung sdmtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu beachten und umzusetzen.

Leistungsumfang / Stufenweise Beauftragung

Der Bauherr tbertragt dem Ingenieur mit diesem Vertrag Leistungen der
Technischen Ausristung fir die Anlagengruppen

Nr.| Anlagengruppe Gebaude/ Freianlage Ingenieurbauwerk
Innenraum
1 | Abwasser-, Wasser-
und Gasanlagen
2 | Warmeversorgungsanlagen
3 | Lufttechnische Anlagen
4 | Starkstromanlagen
5 | Fernmelde- und informa-
tionstechnische Anlagen
6 | Forderanlagen
7 | Nutzungsspezifische und
verfahrenstechnische
Anlagen
8 | Gebaudeautomation und
Automation von Ingenieur-
bauwerken

und zunachst nur die Grundleistungen nach § 2.2.1 fir

- die Leistungsphasen (LPH)

der Anlage , Leistungsbild Technische Ausristung” (einschl. der Allgemeinen
Leistungspflichten aus diesem Vertrag).

Hinzu kommen die Besonderen Leistungen nach § 2.2.2 aus der Anlage , Leistungsbild

beauftragten Umfang).

Technische Ausristung“ (zu den Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen in dem
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fur kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand 01.01.2021)

§2

2.1

211

2111

21.1.2

Die Beauftragung weiterer Leistungen nach den 8§ 2.2.1. — 2.2.2 oder einzelner Teile davon
bleibt dem Bauherrn freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam,
wenn sie dem Ingenieur gegenlber schriftlich erklart werden. Der Ingenieur bleibt zur Ausfiihrung
dieser weiteren Leistungen verpflichtet, wenn zwischen der letzten beauftragten und erbrachten
Leistung und der schriftlichen Weiterbeauftragung nicht mehr als 6 Monate vergangen sind. Hin-
tergrund fur die 6-Monatsfrist ist der Umstand, dass bei kirchlichen Bauvorhaben regelmafig kir-
cheninterne Abstimmungen und Genehmigungen der an der Planung bauseits Beteiligten und der
Nutzer und sodann die Zustimmung der Kirchenaufsicht fur die Weiterbeauftragung erforderlich
sind. Deren Prifung kann — u.a. wegen der Vielzahl der dort betreuten Bauvorhaben — einen gro-
Beren zeitlichen Rahmen in Anspruch nehmen, was die hier enthaltene Frist rechtfertigt.

Erfolgt die Weiterbeauftragung nach Ablauf der 6-Monatsfrist und beginnt der Ingenieur mit der
Leistungserbringung, ohne sich auf den Ablauf der 6-Monatsfrist zu berufen, ist die Weiterbeauf-
tragung ebenfalls wirksam und der Ingenieur zur Ausfiihrung der weiteren beauftragten Leistun-
gen verpflichtet.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Ingenieur keinen Honoraranpassungsanspruch und
keine Anspriiche aus § 642 BGB ableiten. Gleiches gilt, wenn die Weiterbeauftragung nach der
hier vereinbarten Frist erfolgt und die Leistungen von dem Ingenieur erbracht werden.

Allgemeine Pflichten des Ingenieurs und Spezifische Leistungspflichten

Allgemeine Leistungspflichten

Die hier genannten Leistungspflichten sind bei jeder der vereinbarten Leistungen und in jeder
Leistungsphase von dem Ingenieur zu beachten und zu erbringen. Diese allgemeinen Leistungs-
pflichten werden von der nach § 5 vereinbarten Vergutung erfasst und abgegolten.

Informations-, Hinweis- und Aufklarungspflichten

Der Ingenieur wird sich unabhangig von § 1.3.0 jederzeit und fortlaufend Uber etwaige landes-
kirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem Bauherrn informieren und diese bei der Leistungser-
bringung bis zur vollstandigen Vertragserfullung beachten und bertcksichtigen.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Ingenieur die Pflicht, den Bauherrn tber alle bei
der Durchfiihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten, die Auswirkun-
gen auf den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele haben oder ha-
ben kdnnten. Das betrifft insbesondere die Auswirkungen der Planung und Bauerrichtung auf die
Kosten der Baumafinahme (einschlief3lich Kostenentwicklungen wahrend der Planung und Bau-
errichtung), die Betriebs- und Unterhaltungskosten und die terminlichen Auswirkungen ein-
schlie3lich der Terminfortschreibung wéhrend der Planung und Bauausfuhrung.

Der Ingenieur hat als Planer der Anlagen der Technischen Ausristung bei allen beauftragten
Leistungen selbstandig und unaufgefordert Abstimmungen mit dem beauftragten Objektplaner
durchzufiihren und dessen Planungsinhalte mit seiner Planung abzustimmen und bei seiner Pla-
nung entsprechend umzusetzen. Auf Auswirkungen dieser Objektplanung auf die Planung der
Technischen Ausrlistung, inshesondere den damit einhergehenden Kosten, der Wirtschaftlichkeit
der Gesamtplanung und der mdglichen Dauer der Ausfuhrung hat der Ingenieur fortlaufend zu
achten und den beauftragten Objektplaner wie den Bauherren darauf jeweils schriftlich hinzuwei-
sen.

Der Ingenieur hat in jeder Phase der Planung und bei jeder Leistungserbringung die wirtschaftli-
chen Interessen des Bauherrn zu beachten und zu berucksichtigen und so wirtschaftlich wie
maoglich zu leisten.

Wird erkennbar, dass der vereinbarte Werkerfolg, Planungs- oder Uberwachungsziele, Kosten,
Termine, Quantitaten und Qualitaten und sonstige Vorgaben des Bauherrn nicht oder nicht mehr
erreicht werden kdnnen, hat der Ingenieur darauf unverziglich schriftlich hinzuweisen und Hand-
lungsalternativen aufzuzeigen, wie diese Vorgaben einzeln und insgesamt wieder oder so weit
wie moglich erreicht werden kénnen.
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2113

2114

2115

Zu diesen Leistungen gehort auch die rechtzeitige Erérterung der einzelnen Grundleistungen
(einschl. der dazu weiter beauftragten Leistungen) und deren Ergebnisse nach Abschluss jeder
LPH (bei der LPH 5 bereits vor Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Aus-
schreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners und
vor Prifen und Anerkennen der Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen / bei LPH 7 vor
Prifung der Angebote fir Anderungs- und Zusatzleistungen) sowie die fortlaufende Kostenkon-
trolle und Darstellung der Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese prifen und gegebenen-
falls nach Hinweis und Aufklarung durch den Ingenieur aus seiner Sicht notwendige Anderungen
anordnen und steuern kann. Das schliel3t eine fortlaufende Kostenermittlung, Kostenfortschrei-
bung und Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die dem Bauherrn jeweils fort-
geschrieben unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung fiir jede Anlage der Techni-
schen Ausristung zur Verfligung zu stellen sind, mit ein. Veranderungen sind zu dokumentieren
(insbesondere bezogen auf den vereinbarten Werkerfolg, die Planungs- und Uberwachungsziele,
die vereinbarten Termine und die Herstellungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten der Anlagen
der Technischen Ausrustung). Das gilt auch bei einer sukzessiven Ausschreibung einzelner Ge-
werke.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmaglichkeiten hat der Ingenieur bei jeder Leistung und inner-
halb jeder der beauftragten Leistungsstufen den Bauherren unverziglich und rechtzeitig schrift-
lich hinzuweisen.

Kostenersparnisse bei den Baukosten dirfen aber nicht zu Lasten von Betriebs- und Unterhal-
tungskosten erzielt werden. Etwas anderes gilt dann, wenn der Bauherr Uiber die Auswirkungen
von dem Ingenieur vollumfanglich aufgeklart wurde und der Bauherr der Anderung schriftlich zu-
gestimmt hat.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priuffahigkeit zu prifen und wenn priffahig
mit dem entsprechenden Feststellungsvermerk

fachtechnisch und rechnerisch gepruft
sachlich (schlief3t die fachtechnische Prifung ein) und rechnerisch gepruft

zu versehen. Nicht priffahige Rechnungen sind unverziiglich mit entsprechender Begriindung zu-
rickzugeben.

Der Ingenieur hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auf-
traggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Der Ingenieur darf insbesondere die nach diesem Vertrag vereinbarte Kostenobergrenze nicht
Uberschreiten. Wird fur ihn eine Kostenuberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bauherrn un-
verzuglich schriftlich mitzuteilen und schriftlich zu begriinden und die Genehmigung fr die weite-
re Durchfiihrung des Bauvorhabens einzuholen. Die Verpflichtungen aus § 2.1.1.2 gelten unein-
geschrankt auch hier.

Der Ingenieur ist auch verpflichtet zu prifen und den Bauherrn zu beraten, ob es 6ffentliche
(durch Europa, Bund, Lander etc.) oder kirchliche Fordermdéglichkeiten gibt (bezogen auf die
Anlagen der Technischen Ausriistung und in enger Abstimmung mit dem beauftragten Objektpla-
ner).
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2.1.1.6

2117

2118

2.1.1.9

Bei der Beantragung und Beschaffung dieser Férdermittel hat der Ingenieur den Bauherrn zu
unterstitzen. Er hat seine Leistungen so zu erbringen, dass eine Férderung nicht in irgendeiner
Form beeintrachtigt wird.

Samtliche Bedenken gegen Weisungen, Winsche, Anordnungen oder sonstige Erklarungen des
Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Ingenieur unverziglich schriftlich bei dem Bau-
herrn anzumelden (Bedenken gegen die Objektplanung eingeschlossen). Bedenken, die nicht
unverziglich schriftlich gertigt worden sind, kdnnen spéater nicht mehr geltend gemacht werden.
Das gilt insbesondere dann, wenn damit Auswirkungen auf den vereinbarten Werkerfolg, die Pla-
nungs- und Uberwachungsziele und die vereinbarten Beschaffenheiten verbunden sind, die
schriftlich aufzuzeigen sind.

Der Ingenieur ist bis zum Ende der Verjdhrung nach § 12 verpflichtet, dem Bauherrn sowie des-
sen Aufsichtsorganen Uber die von ihm erbrachten Leistungen Auskunft ohne besondere Vergu-
tung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewéahren sowie ihn bei der Durchsetzung
eventueller Anspriiche gegen andere an der Planung und dem Bauvorhaben Beteiligte zu unter-
stutzen. Gleiches gilt fir die Abwehr von Anspriichen Dritter gegen den Bauherrn.

Der Ingenieur hat den Bauherrn bezogen auf die Anlagen der Technischen Ausriistung tber die
Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteiligten rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftra-
gung zu beraten und die von ihnen erbrachten Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren,
mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten und zu integrieren. Hat der Inge-
nieur Bedenken gegen Art und Weise der Leistungen der anderen an der Planung und am Bau
fachlich Beteiligten, hat er den Bauherrn rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen L6-
sungsvorschlag zu unterbreiten. Er tradgt gemeinsam mit den fachlich Beteiligten und Fachingeni-
euren (auch mit den nach § 4.2.0 durch den Bauherrn bereits beauftragten Beteiligten und
Fachingenieuren) und den beauftragten Bauunternehmern die Verantwortung fir das nach dem
Vertrag geschuldete, mangelfreie Werk und das Erreichen der Planungs- und Uberwachungszie-
le.

Der Ingenieur ist in jeder Leistungsphase und neben den spezifischen Leistungspflichten nach
§ 2.2 dieses Vertrags verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und seiner Leistungen

folgende Unterlagen zu fihren und vorzulegen (nachfolgende Beispiele fir einzelne Leistungs-
phasen):

- Bautagebuch des Ingenieurs

- Dokumentation von Fristen

- Dokumentation von Mangeln, deren Verfolgung und deren Beseitigung (vor und nach Ab-
nahme)

- Controllingunterlagen, wie z.B.:

Die Dokumentation des Bauablaufs hat zusatzlich durch ein mindestens wochentliches Protokoll
zur Bauberatung zu erfolgen (bezogen auf die Anlagen der Technischen Ausristung und in Ab-
stimmung und im Benehmen mit dem beauftragten Objektplaner). Diese Leistung ist im Rahmen
der Grundleistungen der Baullberwachung abgegolten. Das Protokoll muss mindestens folgende
Informationen enthalten: Ort, Datum, Uhrzeit, Wetter (Baustelle), Auflistung der Namen der Bera-
tungsteilnehmer und deren Funktion, aktuelle Festlegungen mit Angaben zu Verantwortlichkeiten
und Terminen und dazu, wer die Festlegungen getroffen hat, Wiederaufnahme von Punkten aus
vorangegangenen Protokollen mit einer aktuellen Angabe zum Status, Termine. Die wdchentli-
chen Bauprotokolle sind so zu formulieren, dass sie den Bauablauf und die jeweiligen Festlegun-
gen zweifelsfrei dokumentieren und als langfristige Informationsquelle fir eine Archivierung ge-
eignet sind.

Der Bauherr kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und Darstellungen
verlangen.
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2.1.1.10

21111

2.2

221

In qualitativer Hinsicht wird vereinbart:

Die Leistungen des Ingenieurs miissen neben den vereinbarten Beschaffenheiten und Vorgaben
(einschl. der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele) den allgemein anerkannten Regeln
der Baukunst und Technik sowie den geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Er hat
das berufsgenossenschaftliche Regelwerk, das staatliche Arbeitsschutzrecht sowie die einschla-
gigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Die Ergebnisse der bauphysikalischen und bau-
chemischen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und Ressour-
censchutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu beriicksichtigen. Die sonstigen Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag bleiben davon unberihrt.

Die vom Ingenieur vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschliel3lich der Leistungs-
verzeichnisse und der Berechnungen sind dem Bauherrn und dem Objektplaner, der die Leistun-
gen des Ingenieurs in seine Objektplanung integrieren muss, in kopier- und pausfahiger Form
vorzulegen sowie in digitaler Form auf Datentrager zu tbergeben.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Vorlage aller Unterlagen im .pdf-Format und
zusatzlich:

- far Zeichnungen: im .dwg- bzw. .dxf-Format

- far Beschreibungen im .docx-Format

- fur Berechnungen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xIs-Format)

- fur Leistungsverzeichnisse im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat / GEAB 90 (d81 — Leis-
tungsverzeichnis, d82 — Kostenansatz, d83 — Angebotsaufforderung; in jedem Falle aber so,
dass die Leistungen ausgeschrieben und Angebote eingeholt werden kénnen)

- fur Terminplane im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xls- bzw. .mpp-Format)

- Bildformate im .tif- bzw. .jpg-Format

- Prasentationen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (in jedem Falle .ppt) und .pdf Format

Die Vorlage in Papierform erfolgt in 2-facher Ausfertigung.
Abweichend davon in -facher Ausfertigung.

Die Kosten hierfiir sind mit den vereinbarten Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Spezifische Leistungspflichten
Grundleistungen aus der Anlage , Leistungsbild Technische Ausrustung”

Der Ingenieur verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs und zur Er-
reichung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele. Hierfiir schuldet er alle nach dem
jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung des Bauwerkes erforderlichen Leistungen, die in
jedem Falle die in der Anlage , Leistungsbild Technische Ausriistung”“ eingestellten und be-
auftragten Grundleistungen umfassen, sowie die uneingeschréankte Nutzbarkeit des Werks.

Diese Leistungsvereinbarung bezieht sich auf die in den 88 1.1.0 und 1.4.0 vereinbarten Anlagen
der Technischen Ausristung und den nach § 1.4.0 beauftragten Leistungsumfang (bei stufenwei-
ser Beauftragung bezogen auf die jeweilige Leistungsstufe).

Werden nicht alle Leistungsphasen vereinbart, gilt fir das vereinbarte Honorar nach 8 5 der Hono-
raranteil als vereinbart, der auf die vollstandig vereinbarten Leistungsphasen entfallt und in der An-
lage , Leistungsbild Technische Ausriistung“ ausgewiesen ist (8 8 Abs. 1 HOAI).

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase tbertragen, gilt fir das vereinbarte Ho-
norar nach 8 5 der Honoraranteil als vereinbart, der anteilig auf die beauftragten Grundleistungen
entfallt und in der Anlage , Leistungsbild Technische Ausriistung” ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2
HOAI).
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2.2.2

223

§3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Die Bewertung der einzelnen Grundleistungen einer Leistungsphase und der einzelnen Leis-
tungsphasen wird auf Grundlage der Anlage , Leistungsbild Technische Ausriistung” verein-
bart (bezogen auf den jeweils vereinbarten Vertragsgegenstand).

Sind Leistungen nach Satz 1 und 2 dieser Regelung nicht erforderlich, um die vereinbarten Pla-
nungs- und Uberwachungsziele und den Werkerfolg zu erreichen, besteht Einvernehmen, dass
sich das vereinbarte Honorar anteilig reduziert, und zwar fir die nicht erforderliche Leistung in
dem Umfang (mit dem Honoraranteil), der in Anlage , Leistungsbild Technische Ausristung*
fur die nicht erforderliche Leistung ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2 HOAI).

Besondere Leistungen aus der Anlage , Leistungsbild Technische Ausristung”

Der Ingenieur verpflichtet sich auRerdem, die in der Anlage , Leistungsbild Technische Aus-
ristung” eingestellten Besonderen Leistungen zu den vereinbarten Grundleistungen nach §
1.4.0 zu erbringen, um den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele
zu erreichen.

Werden beauftragte Besondere Leistung nicht erbracht, gilt fir das vereinbarte Honorar nach 8 5,
dass der Honoraranteil, der auf die nicht erbrachten Besonderen Leistungen entféllt, nicht zu ver-
guten ist.

Weitere notwendige Leistungen

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs und zur Erreichung der vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele weitere Leistungen fir die Anlagen der Technischen Ausriistung nach die-
sem Vertag notwendig sein (§ 650 p Abs. 1 BGB), die nicht ausdriicklich bei den Grundleistungen
benannt oder als Grundleistungen und Besondere Leistung vereinbart sind, so sind diese Leis-
tungen gleichwohl geschuldet. Hierfiir gilt §14.

Termine und Fristen

Die nachstehenden Fristen gelten als Vertragsfristen:

Der Ingenieur hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die 0.g. Fristen eingehalten werden.

Sind keine Vertragsfristen vereinbart, werden die Fristen und Termine Vertragsbestandteil, die im
Rahmen der vereinbarten Grundleistung durch den Ingenieur in Abstimmung mit dem beauftrag-
ten Objektplaner zu erstellen sind, vorausgesetzt, die dort eingestellten Fristen und Termine sind
mit dem Bauherrn im Planungsprozess vereinbart oder die Fristen entsprechen dem, was fir die
Ausfuhrung der zu planenden / zu errichtenden BaumafRnahmen ublich ist. Ansonsten gilt, dass
die vereinbarten und beauftragten Leistungen innerhalb der Zeitraume zu erbringen sind, die man
Ublicherweise fir die Ausfihrung der Leistung ansetzen kann und muss.

Der Ingenieur hat an der Fortschreibung der Terminplane, die der Objektplaner erstellt, mitzuwir-
ken. Stellt sich bei der Fortschreibung heraus, dass vereinbarte oder urspriinglich in den Bau-
zeitenplan eingestellte Termine nicht mehr einzuhalten sind, ist das auch von dem Ingenieur dem
Bauherrn unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Ingenieur ist verpflichtet, schriftlich Handlungs-
alternativen bezogen auf die ihm obliegenden Leistungen aufzuzeigen, die es méglich machen,
den urspringlichen Termin ganz oder so weit wie moglich wieder einzuhalten.

Der Bauzeitenplan fur die Anlagen der Technischen Ausristung ist durch den Ingenieur unver-
zuglich und spéatestens mit Beginn der Erstellung der Ausfiihrungsplanung vorzulegen und an-
schlieRend mit jeder weiteren Vergabe und bis zur vollstandigen Fertigstellung und Abnahme al-
ler Bauleistungen fortzuschreiben.
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§4

4.1.0

420

Stellt sich bei der Fortschreibung heraus, dass vereinbarte oder urspriinglich in den Bauzeiten-
plan eingestellte Termine nicht mehr einzuhalten sind, ist das von dem Ingenieur dem Bauherrn
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Ingenieur ist verpflichtet, schriftlich Handlungsalternativen
aufzuzeigen, die es moéglich machen, den ursprunglichen Termin ganz oder so weit wie mdglich
wieder einzuhalten.

Von dieser Vereinbarung bleiben die allgemeinen und spezifischen Leistungsverpflichtungen des
Ingenieurs unberthrt, wobei die hier eingestellten Leistungen mit der Vergitung nach 8§ 5 erfasst
und abgegolten werden.

Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Ingenieurs so schnell wie méglich entschei-
den.

Die notwendigen fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Ingenieur und die kirchli-
che Aufsichtsbehdrde vom Bauherrn beauftragt. Bereits bei Vertragsabschluss steht fest, dass

folgende fachlich Beteiligte beauftragt werden:

Objektplanung

Bodengutachten / Griindungsberatung

Tragwerksplanung (Statik)

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)

andere:

Nach Vertragsschluss kdnnen weitere fachlich Beteiligte beauftragt werden, deren Leistungser-
bringung in technischer wie zeitlicher Hinsicht der Ingenieur im Benehmen und nach Abstimmung
mit dem beauftragten Objektplaner in seine Leistungen integrieren muss. § 2.1.1.8 gilt unabhan-
gig davon auch in diesen Féllen.
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§5

5.1.

Vergutung

Grundleistungen

Fur die vereinbarten Grundleistungen nach diesem Vertrag wird eine Vergitung vereinbart
von:

Alternative 1

Die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppen werden gemal § 54 Absatz 2
HOAI fir folgende Gebaude / Freianlagen/ Ingenieurbauwerke:

zusammengefasst; im Ubrigen getrennt voneinander ermittelt.

Basishonorarsatz nach HOAI

Fur alle Anlagen der Technischen Ausristung, soweit in diesem Vertrag nicht ausdrtcklich
anders vereinbart

Basishonorarsatz nach HOAI zzgl. % bis zum
oberen Honorarsatz HOAI fir die Anlagen der Anlagengruppe

Anlagen der Anlagengruppe

Die Vertragsparteien gehen bei Vertragsabschluss tbereinstimmend davon aus, dass unter
Berucksichtigung des Werkerfolges und der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele die
Anlagen folgender Anlagegruppen den folgenden Honorarzonen zugeordnet werden:

Nr. Anlagengruppe Honorarzone

1 Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

2 Warmeversorgungsanlagen

3 Lufttechnische Anlagen

4 Starkstromanlagen

5 Fernmelde- und Informationstechnische
Anlagen

6 Forderanlagen

7 Nutzungsspezifische und verfahrens-
technische Anlagen

8 Gebaudeautomation
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| ]

B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
[ ]

Wenn mehrere Anlagengruppen mit unterschiedlichen Von-Hundert-Satzen beauftragt werden
sollen, wird dies in der Anlage 2 —,Leistungshbild Technische Ausriistung* in der dortigen Uber-
sicht festgehalten.

Die Parteien sind sich weiter dartiber einig, dass mitverarbeitete Bausubstanz gemafr § 2 Abs.
7 HOAI nach § 4 Abs. 3 HOAI

[ ] nicht mitberiicksichtigt wird

|:| mitbertcksichtigt wird, und zwar bei den Anlagen

Anlagengruppe

Anrechnung (konkrete Summe)

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

Foérderanlagen

Nutzungsspezifische und verfahrens-
technische Anlagen

Gebaudeautomation

Es wird ein Umbau- / Modernisierungszuschlag vereinbart von (wenn bei den Anlagen der
Technischen Ausriistung die Voraussetzungen 8§ 2 Abs. 5/ 6 HOAI erfullt sind)

Nr.

Anlagengruppe

Umbau- / Modernisierungszu-
schlag

1

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

Forderanlagen

Nutzungsspezifische und verfahrens-
technische Anlagen

Gebaudeautomation
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|:| Es wird ein Instandsetzungs- / Instandhaltungszuschlag fir die Grundleistungen der LPH 8
vereinbart von (wenn bei den Anlagen der Technischen Ausristung die Voraussetzungen § 2
Abs. 8 /9 HOAI erfillt sind)

Nr. | Anlagengruppe Zuschlag LPH 8 (max. 50%)

1 Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

2 Warmeversorgungsanlagen

3 Lufttechnische Anlagen

4 Starkstromanlagen

5 Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen

6 Forderanlagen

7 Nutzungsspezifische und verfahrenstech-
nische Anlagen

8 Gebaudeautomation

Auf das so vereinbarte Honorar wird ein

[] Abschlag

[ ] Zzuschlag

vereinbart von %.

Alternative 2

|:| Es wird ein Honorar fur die Grundleistungen der Gesamtleistung

als Pauschalbetrag vereinbart von €.

Fur die prozentuale Bewertung der beauftragten Grundleistungen einer Leistungsphase gilt die
jeweilige Anlage , Leistungsbild Technische Ausriistung” (8 2.2.1).

5.2 Besondere und sonstige Leistungen

Fir die Besonderen und sonstigen Leistungen nach diesem Vertrag wird folgende Vergitung
vereinbart:

Alternative 1

[ ] Es wird hierfir ein prozentualer Anteil des auf die vereinbarten Grundleistungen entfallenden
Honorars vereinbart, der in Anlage , Leistungsbild Technische Ausristung” eingestellt ist.
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Alternative 2

53

54

55

|:| Es wird ein Pauschalhonorar vereinbart, das in Anlage , Leistungsbild Technische

Ausristung” eingestellt ist.

Aufwandshonorare und Stundenséatze

Werden bei der Abwicklung des Vertrages fur Leistungen Aufwandshonorare vereinbart, werden
bereits jetzt folgende Stundenséatze vereinbart:

a) beauftragter Ingenieur €
b) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.) €
¢) Technische Mitarbeitende (Bautechniker, Bauzeichner) €
d) Hilfs- und Schreibkrafte €

Die Stunden sind arbeitstaglich in Stundenzetteln schriftlich zu erfassen. Dort sind Beginn und
Ende der Tatigkeit und die konkrete Tatigkeit fiir jede Person / Mitarbeiter getrennt einzustellen
(einschlief3lich der Pausenzeiten). Diese Stundenzettel sind wdchentlich dem Bauherrn zur Pri-
fung zu Gibergeben. Erfolgt die Ubergabe zu spét oder sind die Stundenzettel unvollstandig, ge-
hen Nachteile daraus ausschlief3lich zulasten des Ingenieurs. In der Unterzeichnung von Stun-
denzetteln durch den Bauherrn liegt kein Anerkenntnis.

Allgemeine Leistungspflichten und denkmalrechtliche Genehmigung

Der Aufwand fir einen etwa erforderlichen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist mit
den hier vereinbarten Honoraren erfasst und abgegolten.

Der Aufwand fir die Allgemeinen Leistungspflichten und die tGbrigen, mit diesem Vertrag einge-
gangenen Verpflichtungen ist ebenfalls bei den vereinbarten Honoraren beriicksichtigt und von
diesen erfasst und abgegolten.

Nicht erbrachte / nicht notwendige Leistungen

Werden vereinbarte Leistungen nicht erbracht oder sind diese tatséchlich nicht erforderlich, um
den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen, besteht
Einvernehmen, dass dann der Honoraranteil, der auf diese Leistungen entféllt, von dem Bauherrn
nicht verguitet werden muss. Hier gilt das in den 88 2.2.1 — 2.2.2 jeweils Vereinbarte zu der Hono-
rarreduzierung. Etwas anderes gilt dann, wenn der Ingenieur noch zur Nacherftllung berechtigt
ist und die Nacherfillung noch mdglich und fir den Bauherrn von Interesse ist.
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5.6

5.7

5.8

§6

6.1

6.2

6.3

§7

Nebenkosten
Nebenkosten gemanR § 14 Abs. 2 HOAI werden

|:| nicht erstattet.

[ ] pauschalin Hohe von %
des Honorars (ochne MWSt.) erstattet.
|:| pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
Umsatzsteuer

Die vereinbarten Honorare
[ ] enthalten die Umsatzsteuer

|:| sind vereinbart zuzuglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

Anrechnung von Vorvergutungen

Die fur

vom (Datum)

gezahlte Vergitung in Héhe von €

wird auf die nach diesem Ingenieurvertrag zu zahlende Vergutung fir die beauftragten Leistun-
gen angerechnet.

Zahlungen

Fir Abschlags- und die Schlusszahlung gelten die gesetzlichen Regelungen (88 650 q Abs. 1,
632 a und § 650 g Abs. 4 BGB).

Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Ingenieur auf die Einrede des Wegfalls der Berei-
cherung.

Mit der Zahlung von Abschlags- und einer Teil- bzw. Schlussrechnung ist ein Anerkenntnis einer
Rechtspflicht nicht verbunden. Wegen des Prifungsvorbehalts der Kirchenaufsicht unterliegen al-
le Rechnungen und Zahlungen der Rechnungspriifung. Zahlungen stehen deshalb insgesamt un-
ter diesem Prufungs- und Ruckforderungsvorbehalt.

Vergabe

Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer fur die Ausfuhrung des Bau-
werks und die Entscheidung Uber die Vergabe trifft der Bauherr im Benehmen mit dem Ingenieur
unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften und etwaiger, gegebenenfalls vorrangiger
Foérderrichtlinien. In diesem Zusammenhang hat der Ingenieur eine umfassende Hinweis- und
Aufklarungspflicht. Hat er Bedenken gegen die vorgesehene Art und Weise der Vergabe, hat er
darauf schriftlich hinzuweisen und die Bedenken zu begrinden.
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§8

8.1.0

8.2.0

§9

§10

10.1

10.2

10.3

10.4.

Haftpflichtversicherung des Ingenieurs

Der Ingenieur muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines
Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fur alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in
Hoéhe der im Vertrag genannten Mindest-Deckungssummen besteht. Als Mindest-
Deckungssumme wird vereinbart

a) fur Personenschaden €

b) fur sonstige Schaden €

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Ingenieur keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergiitung nach § 6.

Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Ingenieur gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn unabhangig von

den Verpflichtungen nach § 2.1.1.11 noch einmal vollstéandig in Ordner/n systematisch geordnet
spatestens bei Abnahme zu iibergeben. Die Ubergabe dieser Unterlagen ist Voraussetzung fiir
die Abnahme.

Erstreckt sich die Beauftragung auf die Grundleistungen der LPH 8 und 9 erfolgt die Ubergabe
spatestens nach Abnahme der letzten Bauleistungen.

Der Bauherr kann auch davor schriftlich die Ubergabe von schriftlichen Vertragsleistungen (alter-
nativ in der veréanderten digitalen Form) verlangen. Die hierbei entstehenden Kosten sind mit den
Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Kiindigung des Vertrages

Die Kiindigung des Vertrages ist jederzeit moglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher Ver-
tragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit Kiindi-
gungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Ingenieur nicht zu vertreten hat, gilt § 648 BGB. Die
Darlegungs- und Beweislast fur einen Verglutungsanteil, der tiber der gesetzlichen Vermutung in
§ 648 Satz 3 BGB liegt, obliegt dem Ingenieur. Die Darlegungs- und Beweislast dafir, dass bei
einer solchen Kiindigung der Anteil geringer ist als die gesetzliche Vermutung, obliegt dem Bau-
herrn.

Hat der Ingenieur den Kiindigungsgrund zu vertreten und bei einer Kiindigung aus wichtigem
Grund nach 8§ 648 a BGB, sind nur die bis dahin vertragsmaRig erbrachten, in sich abgeschlos-
senen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen mit dem auf sie entfallenden Vergu-
tungsanteil der insgesamt vereinbarten Vergutung zu verguten und die fur diese nachweisbar
entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Schadensersatzanspriche des Bauherrn bleiben in diesem Falle - gleich aus welchem Grund -
unberuhrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berthrt die Gibrigen Rechte und Pflichten dieses Vertra-
ges nicht. Der Ingenieur hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine Leistungen so
abzuschlieRen, dass die Weiterfihrung der Leistung durch den Bauherrn oder einen Dritten nach
der Kiindigung problemlos méglich ist.
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§11

111

11.2

11.3.

11.4

§12

§13

§14

141

Abnahme

Die Abnahme der technischen Ausristung erfolgt grundsatzlich férmlich.

Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die Teilnehmer, das Ergebnis
der Abnahme und die zu behebenden Mangel aufgefiihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bau-
herrn, vom Ingenieur und gegebenenfalls von den fachlichen Beteiligten zu unterschreiben.

Die Rechte des Ingenieurs nach 8 640 Abs. 2 BGB und § 650 g Abs. 1 - 3 BGB bleiben von die-
sen Vereinbarungen unberihrt.

Eine Abnahme durch konkludentes Verhalten - etwa durch Ausgleich einer Teil- oder Schluss-
rechnung - wird ausgeschlossen. Auch ein Verzicht auf die formliche Abnahme durch schlussiges
Verhalten wird ausgeschlossen. Ein Verzicht auf die férmliche Abnahme ist nur dann maglich,
wenn dies vom Bauherrn ausdriicklich und schriftlich erklért wird.

Verjahrung

Fur die Verjahrung der wechselseitigen Anspriiche aus dem Vertrag gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

Vollmacht und Vertretung / Personaleinsatz des Auftragnehmers

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Ingenieur in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. bei Nachtragsauftréagen. Das obliegt allein dem Bauherrn. Rechtsgeschéftlich verbindliche
Erklarungen darf der Ingenieur fir den Bauherrn nicht abgeben.

Ansprechpartner bei dem Ingenieur und zur Vertretung des beauftragten Ingenieurs berechtigt

sind:

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Dieser Ansprechpartner und Vertreter darf nur mit Zustimmung des Bauerherrn ausgetauscht
werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn es dafur unternehmerische Griinde gibt, die
der Ingenieur nicht zu vertreten hat und die neuen Personen bei dem Ingenieur beschéaftigt sind
und Gber die gleiche berufliche Qualifikation und Erfahrung wie die bisherigen Personen verfligen
und ein wichtiger Grund zur Ablehnung nicht vorliegt.

Anderungs- und Zusatzleistungen

Verlangt der Bauherr gegeniiber dem Ingenieur eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung oder Leistung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig
ist, ist der Ingenieur verpflichtet, dem Bauherrn unverziglich ein schriftliches Angebot tber die
Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs je-
doch nur, soweit die Ausfithrung der Anderung zumutbar ist. Macht der Ingenieur betriebsinterne
Umsténde fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfilhrung geltend, tragt er dafiir die
Darlegungs- und Beweislast. Aus dem Angebot des Ingenieurs mussen sich Art und Umfang der
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14.2

14.3

14.4

14.4.1
14.4.2
14.4.3

14.4.4

145

14.6

14.7

§15

geanderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusétzlich angebotene Ver-
gutung ergeben. Der Ingenieur ist auerdem verpflichtet, vollstdndig tber die Auswirkungen der
Anderung hinzuweisen. Insofern gilt das, was in § 2.1, insbesondere § 2.1.1.2, vereinbart ist
(Hinweis- und Aufklarungspflichten, insbesondere beziiglich der Auswirkungen der Anderung auf
die Kosten und Termine).

Die Vertragsparteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an, wobei die Vereinbarung von Aufwandshonoraren még-
lich ist. Dann gilt § 5.3.

Erzielen die Vertragsparteien spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens des Bauherrn beim Ingenieur keine Einigung nach § 14.2, kann der Bauherr
die Anderung in Textform anordnen. Der Ingenieur ist verpflichtet, der Anordnung nachzukom-
men; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zu-
mutbar ist.

Dem Bauherrn steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

der Ingenieur ein Angebot nach § 14.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

nach Vorlage des Angebotes eine Einigung nach § 14.2 endglltig gescheitert ist oder
der Ingenieur die Vorlage eines Angebotes endgultig verweigert hat oder

die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Einigungsfrist unter Abwagung der wechselseitigen
Interessen dem Ingenieur zumutbar ist; der Ablauf der Einigungsfrist ist dem Ingenieur in der Re-
gel zumutbar, soweit die Anordnung nur zu einer unwesentlichen Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs fuhrt und die Bau-, Planungs- und Projektablaufe nur unwesentlich beeintrachtigt
sind oder Gefahr in Verzug ist.

Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung nach 8§ 14.3 wird vereinbart, dass dann, wenn es
sich bei den Anderungs- und Zusatzleistungen um Grundleistungen gem. § 3 Abs. 2 HOAI han-
delt und eine Vergitung der Grundleistungen nach Alternative 1 zu 8§ 5 vereinbart wurde, fur die
Vergiitung dieser Anderungs- und Zusatzleistungen die Honorarermittlungs- und Berechnungs-
grundlagen nach der HOAI gelten, die fiir die von Anfang an vereinbarten Grundleistungen ver-
traglich fixiert worden sind (nach 8 5.1, wobei dann fiir zuséatzliche oder wiederholt zu erbringen-
den Grundleistung die prozentuale Bewertung aus der Anlage , Leistungsbild Technische
Ausristung” nach § 2.2.1 gilt; werden nur Teile eine Grundleistungen erbracht, reduziert sich
der Honoraranteil entsprechend nach § 8 Abs. 2 HOAI).

Wourde fir die Grundleistungen eine Pauschalhonorarvereinbarung nach Alternative 2 zu 8 5
getroffen, gilt ohne eine Einigung liber die Vergiitung von Anderungs- und Zusatzleistungen, die
Grundleistungen oder Teile davon darstellen, § 650 ¢ Abs. 1 BGB. Das Gleiche gilt bei Anderung-
und Zusatzleistungen, die keine Grundleistungen zum Gegenstand haben.

Fir die Vergiitungsanspriiche fir Anderungs- und Zusatzleistungen gelten im Ubrigen die Rege-
lungen dieses Vertrages (Nebenkosten, Umsatzsteuer, Falligkeit und Zahlung), soweit bei einer
Einigung nach 8§ 14.2 nicht etwas davon Abweichendes vereinbart wurde.

Ergénzend gilt 8§ 650 b BGB.

Sicherheitsleistung Ingenieur

Der Bauherr kann ein Verlangen des Ingenieurs nach Sicherheitsleistung gemaf § 650 e BGB
abwenden, indem er dem AN eine Burgschaft in angemessener Hohe anbietet (fur die siche-
rungsféhigen Anspriiche im Sinne von § 650 e BGB).

Seite 19 von 21 Seiten



]
M EVANGELISCHE KIRCHE

Mustervertrag Technische Ausrustung Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
fur kirchliche Koérperschaften und Gliederungen (Stand 01.01.2021) -

8§16  Schriftform

16.1  Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Das gilt auch fir das Abweichen von der Schriftform.

16.2 Insbesondere bedirfen alle MalRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung abéan-
dern, auch wenn sie auf Wiinsche des Bauherrn zuriickgehen oder in seinem Einverstandnis er-
folgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der Anderungsmafnahmen.

16.3  Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Ingenieur, die
kirchliche Aufsichtsbehdrde.

8§17 Ausfuhrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

17.1  Die Ausfuihrungsbestimmungen in Anlage 1 sind Bestandteil dieses Vertrages.

17.2  Die Anlagen zum Vertrag sind aus Griinden der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses
Vertrages, jedoch vor den Unterschriften und Genehmigungen, in der Anlagenliste am Ende des
Vertrages aufgefiihrt und werden insgesamt Vertragsbestandteil.

17.3  Vertragsbestandteil ist auRerdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen)

8§18 Rechtswahl und Gerichtsstand
18.1  Auf das Vertragsverhaltnis wird deutsches Recht angewandt.

18.2  Fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte ortlich zustandig, in deren Gerichts-
bezirk der Auftraggeber seinen Sitz hat (vgl. Rubrum dieses Vertrages).
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8§19 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir Anderun-
gen und Erganzungen des Vertrages, insbesondere fur schriftliche Vertragsergdnzungen und die Freiga-
be weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; Letzteres jedoch als einfache Erklarung
der kirchlichen Aufsichtsbehtrde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:

Ausfuhrungsbestimmungen gemaf § 17
Anlage ,Leistungsbild Technische Ausristung”
Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8
Vorlaufige Honorarberechnung vom

2

3

4

5

6.

|:| Anlage zu § 1.1.0 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele
l

Kostenermittlung vom

Bauherr: Ingenieur:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

(Stempel)

(Siegel)

Prifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehorde:

GEPRUFT Gz. Az.
Prifungshinweise:

Kirchenaufsichtlich genehmigt.

|

W EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

[ ]

Bl EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

Konsistorium

Berlin, den
Konsistorium
Kirchliches Bauamt Im Auftrage
Berlin, den
(Siegel) (Unterschrift)

(Unterschrift)
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