Anlage Leistungsbild Tragwerksplanung

1. Grundleistungen'

Bezeichnung der Leistungen Prozentsatze
des
Gesamthonorars
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 3,00
a) Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 2,60
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner
b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25
¢) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,00
a) Analysieren der Grundlagen 0,10
b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berlicksichtigung der Belange 0,50
der Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit
c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlielich 8,00

Untersuchung der Ldsungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fiir
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und

Grindungsart

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung 0,50
fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsféhigkeit

e) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung 0,65
f) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 15,00
a) Erarbeiten der Tragwerksldsung, unter Beachtung der durch die 850
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit ’
zeichnerischer Darstellung

b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung 150
¢) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und 295
Hauptabmessungen des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der tragenden ’
Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und

Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

d) Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der 100
Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau ’
e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht 050
f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung 025
fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsféhigkeit ’
g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung; 050
ausgenommen sind Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die ’
Terminplanung von Grund auf wiederholt zu erstellen ist sowie

Fortschreibungen aufgrund einer vom BH veranlassten Anderung des

Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder Leistungsumstande

h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung 025
i) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 025

" nicht beauftragte Leistungen sind durchzustreichen




Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 30,00
a) Aufstellen der priffahigen statischen Berechnungen fir das Tragwerk unter 21,00
Berlcksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden 1,00
c) Anfertigen der Positionsplane flir das Tragwerk oder Eintragen der statischen 7,00
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gite

der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektsplaners

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 0,25
e) Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50
f) Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane 0,25
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung 40,00
a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 7,00
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

b) Anfertigen der Schalplane in Ergénzung der fertig gestellten 12,00
Ausfihrungsplane des Objektplaners

¢) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 18,00
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder

Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

d) Aufstellen von Stahl- oder Stucklisten als Ergénzung zur zeichnerischen 2,50
Darstellung der Konstruktionen mit Stahimengenermittlung

e) Fortfihren der Abstimmung mit Priifamtern und Prifingenieuren oder 0,50
Eigenkontrolle; ausgenommen sind Leistungen die notwendig werden, aufgrund

einer vom BH veranlassten Anderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele

oder Leistungsumstande

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 2,00
a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in 1,00
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der

Ausfihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners

b) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und 0,50
statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im

Ingenieurholzbau

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergdnzung zu den 0,50

Mengenermittlungen als Grundlage fir das Leistungsverzeichnis des Tragwerks




2. Besondere Leistungen?

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung Honorar
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) Honorar
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) Honorar
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar
Leistungsphase 5: Ausfilhrungsplanung Honorar
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe Honorar

2 die beauftragten besonderen Leistungen zu jeder Leistungsphase sind einzustellen und ein Honorar
zu vereinbaren

3



Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation Honorar
Leistungsphase 9: Objektbetreuung Honorar
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar
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