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Anlage Leistungsbild Tragwerksplanung 
 

 

1. Grundleistungen1 

 
Bezeichnung der Leistungen Prozentsätze 

des 
Gesamthonorars

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 3,00
a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

2,60

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25
c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

0,15

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,00
a) Analysieren der Grundlagen 0,10
b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange 
der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 

0,50

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 
Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen 
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für 
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel 
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und 
Gründungsart 

8,00

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

0,50

e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 0,65
f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 
 

0,25

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 15,00
a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die 
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit 
zeichnerischer Darstellung 

8,50

b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 
1,50

c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und 
Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden 
Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und 
Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

2,25

d) Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 
Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 1,00

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 
0,50

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 0,25

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung; 
ausgenommen sind Fortschreibungen, die so gravierend sind, dass die 
Terminplanung von Grund auf wiederholt zu erstellen ist sowie 
Fortschreibungen aufgrund einer vom BH veranlassten Änderung des 
Leistungsumfangs, der Leistungsziele oder Leistungsumstände  

0,50

h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 
0,25

i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 
 
 
 
 

0,25

                                                 
1 nicht beauftragte Leistungen sind durchzustreichen  
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 30,00

a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 

21,00

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen 1,00

c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen 
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte 
der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die 
Entwurfszeichnungen des Objektsplaners 

7,00

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 0,25

e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50

f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne 

 

 

0,25

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 40,00

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 
der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 

7,00

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten 
Ausführungspläne des Objektplaners 

12,00

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 
Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 

18,00

d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen 
Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 

2,50

e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 
Eigenkontrolle; ausgenommen sind Leistungen die notwendig werden, aufgrund 
einer vom BH veranlassten Änderung des Leistungsumfangs, der Leistungsziele 
oder Leistungsumstände  

 

 

0,50

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 2,00

a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in 
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der 
Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners  

1,00

b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und 
statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im 
Ingenieurholzbau 

0,50

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den 
Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks 

0,50
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2. Besondere Leistungen2  

 

 
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung Honorar

 

 

 

 
 
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) Honorar

 
 

 

 
 
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) Honorar

 
 

 

 
 
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Honorar

 
 

 

 

 
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung Honorar

 
 

 

 

 
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  Honorar

 
 

 

 
 
  

                                                 
2 die beauftragten besonderen Leistungen zu jeder Leistungsphase sind einzustellen und ein Honorar 
zu vereinbaren 
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe Honorar 

 
 

 

 

 
Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation  Honorar

 
 

 

 

 
Leistungsphase 9: Objektbetreuung   Honorar

 
 

 

 

 
Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen Honorar
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