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Generalplanervertrag

zwischen

vertreten durch:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

E-Mail:

- Bauherr -

und

(Vor- und Zuname und Berufsbezeichnung bzw. genaue Bezeichnung des Unternehmens)

vertreten durch:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

E-Mail:

- Generalplaner -
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§1

1.1.0

Gegenstand des Vertrages (Werkerfolg, Planungs- und Uberwachungsziele,
stufenweise Beauftragung)

Gegenstand des Vertrages ist die Leistung fir (Bezeichnung des Gebaudes, des Innenraums
und / oder der Freianlage einschl. der beauftragten Fachplanungsleitungen, Anschrift des
Baugrundstiicks):

Alternative 1

2 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele gem. § 650 p

Abs. 1 BGB
(einschliel3lich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;
z.B. Beschlisse / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten, Kostenermittlungen usw.):

Alternative 2

[l

Konnten die Planungs- und Uberwachungsziele bei Vertragsabschluss noch nicht ermittelt und
vereinbart werden, sind sich die Vertragsparteien einig, dass der Generalplaner zur Ermittlung
der Planungs- und Uberwachungsziele zunéchst nur die nachfolgend benannten Grundleistungen
und hierzu eine Kosteneinschatzung im Sinne von § 650 p Abs. 2 BGB erbringt:

Grundleistungen

und dem Bauherrn zur Entscheidung vorlegt. Es gilt im Ubrigen § 650 r BGB.

1§ ohne Bezeichnung in diesem Vertrag sind § dieses Vertrages
2in den vorgesehenen Kasten ist das jeweils vertraglich vereinbarte zu kennzeichnen (durch Ankreuzen)
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1.2.0

Kosten des Bauvorhabens

Alternative 1

[l

Fir die Kosten der Baumalinahme (Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 Hochbau in der bei
Vertragsschluss geltenden Fassung) steht ein maximales Budget von

€ (incl. Mehrwertsteuer)

zur Verfugung.

Die Angabe der Gesamtkosten (max. Budget) ist nicht als Baukostenobergrenze als vereinbartes
Leistungsziel zu verstehen.

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist das Budget durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann eine solche
schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist das Budget unter Berlcksichtigung der Mehr-
und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage ublicher Kosten im Sinne von § 4 Abs. 1
HOAI3 anzupassen (maBgeblicher Zeitpunkt fir die Ublichkeit ist der Zeitpunkt, in dem die Ande-
rung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

Alternative 2

L]

Es wird eine Baukostenobergrenze von

€ (netto)

fur die Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 Hochbau in der bei Vertragsabschluss geltenden
Fassung als geschuldeter Werkerfolg und als Planungs- und Uberwachungsziel vereinbart (ver-
einbarte Beschaffenheit).

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist die Baukostenobergrenze durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann
eine solche schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist die Baukostenobergrenze unter Be-
riicksichtigung der Mehr- und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage Ublicher Kosten
im Sinne von § 4 Abs. 1 HOAI anzupassen (mafgeblicher Zeitpunkt fiir die Ublichkeit ist der Zeit-
punkt, in dem die Anderung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

Alternative 3

[l

Es wird eine Baukostenobergrenze nach Abschluss und Freigabe der Entwurfsplanung (LPH 3)
fur den geschuldeten Werkerfolg als Planungs- und Uberwachungsziel schriftlich vereinbart (ver-
einbarte Beschaffenheit). Kommt eine derartige schriftliche Vereinbarung nicht zustande, gilt als
Kostenobergrenze die vom Generalplaner vertragsgemal erstellte Kostenberechnung (fiir die
Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 Hochbau in der bei Vertragsabschluss geltenden Fas-
sung mit Nettokosten).

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist die Baukostenobergrenze durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann
eine solche schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist die Baukostenobergrenze unter Be-
riicksichtigung der Mehr- und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage Ublicher Kosten
im Sinne von § 4 Abs. 1 HOAI anzupassen (maRgeblicher Zeitpunkt fir die Ublichkeit ist der Zeit-
punkt, in dem die Anderung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

3 wenn in diesem Vertrag die HOAI erwahnt wird, ist die seit 01.01.2021 geltende Fassung gemeint
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1.3.0 Bei Planung und Ausfiihrung hat der Generalplaner sich unabhangig von den mit diesem Vertrag
vereinbarten Leistungen auch Uber folgende Grundlagen zu informieren und sie einzubeziehen:

Das Kirchenbaugesetz — KBauG vom 15. November 2014 (KABI. S. 200), zuletzt geandert
durch Kirchengesetz vom 12. November 2021 bzw. in der bei Vertragsabschluss geltenden
Fassung

Das Kirchengesetz zur Férderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz bei kirchlichen Gebauden (Klimaschutzgesetz —
KISchG), vom 23. Oktober 2020

VDI 6026

AMEV-Richtlinien

Die in diesen Vorschriften und Unterlagen enthaltenen Anforderungen sind insgesamt und bei
Erfillung samtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu beachten und umzusetzen.

1.4.0 Leistungsumfang / stufenweise Beauftragung

Der Bauherr Ubertréagt dem Generalplaner mit diesem Vertrag fir die Objekte

|:| Gebaude |:| Innenrdume

|:| Freianlagen |:| Tragwerk

|:| Technische Ausristung fiir die Anlagengruppen

-

Anlagengruppe Gebaude/lnnenraum

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Foérderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

o~ |o|D|w Nz

Gebaudeautomation
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OO

zunachst nur die Grundleistungen nach § 2.2.1 fir

- die Leistungsphasen (LPH) Gebaude

- die Leistungsphasen (LPH) Innenraume

- die Leistungsphasen (LPH) Freianlage

- die Leistungsphasen (LPH) Tragwerksplanung

- die Leistungsphasen (LPH) Technische Ausristung

der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenraume / Freianlage“
der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“
der Anlage ,,Leistungsbild Technische Ausriistung“

beauftragt (jeweils einschl. der Allgemeinen Leistungspflichten aus diesem Vertrag § 2.1 =
unbedingte Beauftragung).

Hinzu kommen die in § 2.2.2 vereinbarten Beratungsleistungen und die Besonderen Leistun-
gen nach § 2.2.3 aus den vorbenannten Anlagen ,Leistungsbild Geb&ude / Innenrdume Freianla-
ge“/ ,Leistungsbild Technische Ausristung“ (zu den beauftragten Grundleistungen der Leis-
tungsphasen in dem beauftragten Umfang).

Die Beauftragung weiterer Leistungen nach den §§ 2.2.1. — 2.2.3 oder einzelner Teile davon fir
das ganze Bauvorhaben oder Teile davon bleibt dem Bauherrn freibleibend vorbehalten. Solche
weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem Generalplaner gegentber schriftlich
erklart werden. Der Generalplaner bleibt zur Ausfiihrung dieser weiteren Leistungen verpflichtet,
wenn zwischen der letzten beauftragten und erbrachten Leistung und der schriftlichen Weiterbe-
auftragung nicht mehr als 6 Monate vergangen sind. Hintergrund fiir die 6-Monatsfrist ist der Um-
stand, dass bei kirchlichen Bauvorhaben regelmafig kircheninterne Abstimmungen und Geneh-
migungen der an der Planung bauseits Beteiligten und der Nutzer und sodann die Zustimmung
der Kirchenaufsicht fir die Weiterbeauftragung erforderlich sind. Deren Priifung kann — u.a. we-
gen der Vielzahl der dort betreuten Bauvorhaben — einen gréReren zeitlichen Rahmen in An-
spruch nehmen, was die hier enthaltene Frist rechtfertigt.

Erfolgt die Weiterbeauftragung nach Ablauf der 6-Monatsfrist und beginnt der Generalplaner mit
der Leistungserbringung, ohne sich auf den Ablauf der 6-Monatsfrist zu berufen, ist die Weiterbe-
auftragung ebenfalls wirksam und der Generalplaner zur Ausfihrung der weiteren beauftragten
Leistungen verpflichtet.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Generalplaner keinen Honoraranpassungsan-
spruch und keine Anspriiche aus § 642 BGB ableiten. Gleiches gilt, wenn die Weiterbeauftragung
nach der hier vereinbarten Frist erfolgt und die Leistungen von dem Generalplaner erbracht wer-
den.
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§2

2.1.

21141

21.1.2

Allgemeine Pflichten des Generalplaner und Spezifische Leistungspflichten

Allgemeine Leistungspflichten

Die hier genannten Leistungspflichten sind bei jeder der vereinbarten Leistungen und in jeder
Leistungsphase von dem Generalplaner zu beachten und zu erbringen. Diese allgemeinen Leis-
tungspflichten werden von der nach § 5 vereinbarten Vergiitung erfasst und abgegolten.

Informations-, Hinweis- und Aufklarungspflichten

Der Generalplaner wird sich unabhangig von § 1.3.0 jederzeit und fortlaufend lber etwaige lan-
deskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem Bauherrn informieren und diese bei der Leis-
tungserbringung bis zur vollstandigen Vertragserflllung beachten und bertcksichtigen.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Generalplaner die Pflicht, den Bauherrn tber
alle bei der Durchfuhrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten, die
Auswirkungen auf den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele haben
oder haben kénnten. Das betrifft insbesondere die Auswirkungen der Planung und Bauerrichtung
auf die Kosten der Baumaflnahme (einschlief3lich Kostenentwicklungen wahrend der Planung
und Bauerrichtung), die Betriebs- und Unterhaltungskosten und die terminlichen Auswirkungen
einschlieBlich der Terminfortschreibung wahrend der Planung und Bauausfihrung.

Der Generalplaner hat in jeder Phase der Planung und bei jeder Leistungserbringung die wirt-
schaftlichen Interessen des Bauherrn zu beachten und zu bericksichtigen und so wirtschaftlich
wie moglich zu leisten.

Wird erkennbar, dass der vereinbarte Werkerfolg, Planungs- oder Uberwachungsziele, Kosten,
Termine, Quantitaten und Qualitdten und sonstige Vorgaben des Bauherrn nicht oder nicht mehr
erreicht werden kdnnen, hat der Generalplaner darauf unverziglich schriftlich hinzuweisen und
Handlungsalternativen aufzuzeigen, wie diese Vorgaben einzeln und insgesamt wieder oder so
weit wie moglich erreicht werden kénnen.

Zu diesen Leistungen gehdrt auch die rechtzeitige Erérterung der einzelnen Grundleistungen
(einschl. der dazu weiter beauftragten Leistungen) und deren Ergebnisse nach Abschluss jeder
LPH, spatestens jedoch vor Beginn einer nachfolgenden LPH sowie die fortlaufende Kostenkon-
trolle und Darstellung der Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese priifen und gegebenen-
falls nach Hinweis und Aufklarung durch den Generalplaner aus seiner Sicht notwendige Ande-
rungen anordnen und steuern kann. Das schlie3t eine fortlaufende Kostenermittlung, Kostenfort-
schreibung und Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die dem Bauherrn jeweils
fortgeschrieben unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung je Kostengruppe zur Ver-
fugung zu stellen sind, mit ein. Veranderungen sind zu dokumentieren (insbesondere bezogen
auf den vereinbarten Werkerfolg, die Planungs- und Uberwachungsziele, die vereinbarten Termi-
ne und die Herstellungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten der Baumaflinahme). Das gilt auch
bei einer sukzessiven Ausschreibung einzelner Gewerke.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmaoglichkeiten hat der Generalplaner bei jeder Leistung und in-
nerhalb jeder der beauftragten Leistungsstufen den Bauherren unverziglich und rechtzeitig
schriftlich hinzuweisen.

Kostenersparnisse bei den Baukosten dirfen aber nicht zu Lasten von Betriebs- und Unterhal-
tungskosten erzielt werden. Etwas anderes gilt dann, wenn der Bauherr iber die Auswirkungen
von dem Generalplaner vollumfanglich aufgeklart wurde und der Bauherr der Anderung schriftlich
zugestimmt hat.
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2113

[l
[l

21.1.4

2115

21.1.6

21.1.7

2118

Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priffahigkeit zu priifen und wenn priffahig
mit dem entsprechenden Feststellungsvermerk

fachtechnisch und rechnerisch gepruft
sachlich (schliet die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch gepruft

zu versehen. Nicht priffahige Rechnungen sind unverziiglich mit entsprechender Begriindung zu-
rickzugeben.

Der Generalplaner hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen beim
Bauherrn folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Der Generalplaner darf insbesondere die nach diesem Vertrag vereinbarte Kostenobergrenze
nicht tiiberschreiten. Wird fiir ihn eine Kosteniberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bau-
herrn unverzuglich schriftlich mitzuteilen und schriftlich zu begriinden und die Genehmigung fir
die weitere Durchflihrung des Bauvorhabens einzuholen. Die Verpflichtungen aus § 2.1.1.2 gel-
ten uneingeschrankt auch hier.

Der Generalplaner ist auch verpflichtet zu prifen und den Bauherrn zu beraten, ob es 6ffentliche
(durch Europa, Bund, Lander etc.) oder kirchliche Fordermdglichkeiten gibt. Bei der Beantra-
gung und Beschaffung dieser Fordermittel hat der Generalplaner den Bauherrn zu unterstitzen.
Er hat seine Leistungen so zu erbringen, dass eine Férderung nicht in irgendeiner Form beein-
trachtigt wird.

Samtliche Bedenken gegen Weisungen, Wiinsche, Anordnungen oder sonstige Erklarungen des
Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Generalplaner unverztiglich schriftlich bei dem
Bauherrn anzumelden. Bedenken, die nicht unverziglich schriftlich gerligt worden sind, kdnnen
spater nicht mehr geltend gemacht werden. Das gilt insbesondere dann, wenn damit Auswirkun-
gen auf den vereinbarten Werkerfolg, die Planungs- und Uberwachungsziele und die vereinbar-
ten Beschaffenheiten verbunden sind, die schriftlich aufzuzeigen sind.

Der Generalplaner ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 13 verpflichtet, dem Bauherrn sowie
dessen Aufsichtsorganen Uber die von ihm erbrachten Leistungen Auskunft ohne besondere Ver-
gltung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewahren sowie ihn bei der Durchsetzung
eventueller Anspriiche gegen andere an der Planung und dem Bauvorhaben Beteiligte zu unter-
stitzen. Gleiches gilt fir die Abwehr von Ansprichen Dritter gegen den Bauherrn.

Der Generalplaner hat den Bauherrn tber die Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteilig-
ten Gber den mit diesem Generalplanervertrag hinausgehenden beauftragten Leistungsumfang
rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftragung zu beraten und die von ihnen erbrachten Leis-
tungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese
einzuarbeiten und zu integrieren. Hat der Generalplaner Bedenken gegen Art und Weise der
Leistungen der anderen an der Planung und am Bau fachlich Beteiligten, hat er den Bauherrn
rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen Lésungsvorschlag zu unterbreiten. Er tragt
gemeinsam mit den fachlichen Beteiligten (auch mit den nach § 4.2.0 durch den Bauherrn bereits
beauftragten Beteiligten und Fachingenieuren) und den beauftragten Bauunternehmern die Ver-
antwortung fiir das nach dem Vertrag geschuldete, mangelfreie Werk und das Erreichen der Pla-
nungs- und Uberwachungsziele.
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2.1.1.9 Der Generalplaner ist in jeder Leistungsphase und neben den spezifischen Leistungspflichten

21.1.10

21.1.11

nach § 2.2 dieses Vertrags verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und seiner Leis-
tungen folgende Unterlagen zu fuhren und vorzulegen (nachfolgende Beispiele fur einzelne Leis-
tungsphasen):

- Bautagebuch des Generalplaners

- Dokumentation von Fristen / Dokumentation von Mangeln, deren Verfolgung und deren Be-
seitigung (vor und nach Abnahme)

- Controllingunterlagen, wie z.B.:

Die Dokumentation des Bauablaufs hat zusatzlich durch ein mindestens wdchentliches Protokoll
zur Bauberatung zu erfolgen. Diese Leistung ist im Rahmen der Grundleistungen der Bauiiber-
wachung abgegolten. Das Protokoll muss mindestens folgende Informationen enthalten: Ort, Da-
tum, Uhrzeit, Wetter (Baustelle), Auflistung der Namen der Beratungsteilnehmer und deren Funk-
tion, aktuelle Festlegungen mit Angaben zu Verantwortlichkeiten und Terminen und dazu, wer die
Festlegungen getroffen hat, Wiederaufnahme von Punkten aus vorangegangenen Protokollen mit
einer aktuellen Angabe zum Status, Termine. Die wochentlichen Bauprotokolle sind so zu formu-
lieren, dass sie den Bauablauf und die jeweiligen Festlegungen zweifelsfrei dokumentieren und
als langfristige Informationsquelle firr eine Archivierung geeignet sind.

Der Bauherr kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und Darstellungen
verlangen.

In qualitativer Hinsicht wird vereinbart:

Die Leistungen des Generalplaners missen neben den vereinbarten Beschaffenheiten und Vor-
gaben (einschl. der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele) den allgemein anerkannten
Regeln der Baukunst und Technik sowie den geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen.
Er hat das berufsgenossenschaftliche Regelwerk, das staatliche Arbeitsschutzrecht sowie die
einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Die Ergebnisse der bauphysikalischen
und bauchemischen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und
Ressourcenschutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu berlcksichtigen. Die sonstigen Ver-
pflichtungen aus diesem Vertrag bleiben davon unberihrt.

Die vom Generalplaner vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlielich der Leis-
tungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Bauherrn in kopier- und pausfahiger Form
vorzulegen sowie in digitaler Form auf Datentrager zu Ubergeben.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Vorlage aller Unterlagen im .pdf-Format und
zuséatzlich:

- fur Zeichnungen: im .dwg- bzw. .dxf-Format

- fur Beschreibungen im .docx-Format

- fur Berechnungen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xIs-Format)

- fur Leistungsverzeichnisse im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat / GEAB 90 (d81 — Leis-
tungsverzeichnis, d82 — Kostenansatz, d83 — Angebotsaufforderung; in jedem Falle aber so,
dass die Leistungen ausgeschrieben und Angebote eingeholt werden kénnen)

- fir Terminplane im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xIs- bzw. .mpp-Format)

- Bildformate im .tif- bzw. .jpg-Format

- Prasentationen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (in jedem Falle .ppt) und .pdf Format

Die Vorlage in Papierform erfolgt in 2-facher Ausfertigung.
Abweichend davon in -facher Ausfertigung.

Die Kosten hierfir sind mit den vereinbarten Nebenkosten erfasst und abgegolten.
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2.2

2.21

Spezifische Leistungspflichten
Grundleistungen

Der Generalplaner verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs und zur
Erreichung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele. Hierfiir schuldet er alle nach
dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung des Bauwerkes oder der Aufienanlage erfor-
derlichen Leistungen, die in jedem Falle umfassen

die in der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenraum / Freianlage* eingestellten Grundleis-
tungen Gebaude

die in der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerk“ eingestellten Grundleistungen Gebaude
die in der Anlage ,,Leistungsbild Technische Ausriistung®

sowie die uneingeschrankte Nutzbarkeit des Werks. Diese Leistungsvereinbarung bezieht sich
auf die in den §§ 1.1.0 und 1.4.0 vereinbarten Objekte (Vertragsgegenstande) und den nach §
1.4.0 beauftragten Leistungsumfang (bei stufenweiser Beauftragung bezogen auf die jeweilige
Leistungsstufe).

Werden nicht alle Leistungsphasen vereinbart, gilt fir das vereinbarte Honorar nach § 5 der Hono-
raranteil als vereinbart, der auf die vollstandig vereinbarten Leistungsphasen entfallt und in den je-
weiligen Anlagen ,,Leistungsbild“ fir Gebaude / Innenraume / Freianlagen / Tragwerk / Tech-
nische Ausristung zu diesem Vertrag ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 1 HOAI).

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase ubertragen, gilt fur das vereinbarte Ho-
norar nach § 5 der Honoraranteil als vereinbart, der anteilig auf die beauftragten Grundleistungen
entfallt und in den Anlagen ,,Leistungsbild“ fir Gebaude / Innenraume / Freianlagen / Trag-
werk / Technische Ausriistung zu diesem Vertrag ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2 HOAI).

Die Bewertung der einzelnen Grundleistungen einer Leistungsphase und der einzelnen Leis-
tungsphasen wird auf Grundlage der Anlage ,,Leistungsbild“ fir Gebaude / Innenraume /
Freianlagen / Tragwerk / Technische Ausriistung vereinbart (bezogen auf den jeweils verein-
barten Vertragsgegenstand mit den in den Anlagen ,Leistungsbild” eingestellten %-Satzen).

Sind Leistungen nach Satz 1 und 2 dieser Regelung nicht erforderlich, um die vereinbarten Pla-
nungs- und Uberwachungsziele und den Werkerfolg zu erreichen, besteht Einvernehmen, dass
sich das vereinbarte Honorar anteilig reduziert, und zwar fir die nicht erforderliche Leistung in
dem Umfang (mit dem Honoraranteil), der in Anlagen ,,Leistungsbild” fir Gebaude / Innenrau-
me / Freianlagen / Tragwerk / Technische Ausriistung zu diesem Vertrag fir die nicht erfor-
derliche Leistung ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2 HOAI).

Der Generalplaner wird im Rahmen seines Auftrags fur die Objektplanung in dem Umfang nach §
1.4.0 auch mit der Planung und / oder Mitwirkung bei der Beschaffung und / oder der Uberwa-
chung beauftragt fir

Herrichten des Grundsticks

Nichtoffentliche Erschlielung

Allgemeines Gerat (Schutzgerat, Beschriftung der Schilder, Hygienegerat u. a.)
Bewegliches Mobiliar

Textilien

Arbeitsgerat (Abfallbehalter, Gartenpflegegerat, Werkzeuge, Turngerate u. a.)
Beleuchtung

Versorgungsanlagen fiir Auflenanlagen

Wirtschaftsgegenstande fur AuRenanlagen

(Mlllbehalter, Fahrradstéande, Pflanzkubel, ortsfeste Gartenbéanke u. a.)
Winterbau
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Die Regelungen und Vereinbarungen zu der stufenweisen Beauftragung (§1.4.0) und den Leis-
tungsumfang (§ 2.2.1) gelten bei all diesen Leistungen und Bauwerken gleichermal3en.

Beratungsleistung nach Anlage 1 HOAI

Beauftragt werden aus der Anlage 1 HOAI folgende Leistungen und LPH:

Umweltvertraglichkeitsstudie LPH
Bauphysik LPH
Warmeschutz und Energiebilanzierung LPH
Bauakustik LPH
Raumakustik LPH
Geotechnik LPH
Vermessung LPH

Sind im Rahmen dieser beauftragten Beratungsleistungen Besondere Leistungen erforderlich,
sind auch diese vom Leistungsumfang erfasst und mit der vereinbarten Verglitung abgegolten
(innerhalb der jeweiligen beauftragten Leistungsphase = LPH).

Die Beauftragung erfolgt zunachst in dem gleichen Umfang wie die Beauftragung mit den Grund-
leistungen (bezogen auf die jeweiligen Leistungen einer Leistungsphase). § 1.4.0 gilt hier insge-
samt ebenfalls.

Werden beauftragte Teilleistungen nicht erbracht, gilt fur das vereinbarte Honorar nach § 5, dass
der Honoraranteil, der auf die nicht erbrachten Leistungen entféllt, nicht zu vergiten ist. Gleiches
gilt dann, wenn vereinbarte Beratungsleistungen doch nicht erforderlich sein sollten.

Besondere Leistungen aus den Anlagen ,,Leistungsbild“ zu diesem Vertrag

Der Generalplaner verpflichtet sich auRerdem, die in den Anlagen ,,Leistungsbild“ fir Gebaude
/ Innenraume / Freianlagen / Tragwerk / Technische Ausriistung zu diesem Vertrag einge-
stellten Besonderen Leistungen zu den vereinbarten Grundleistungen nach § 1.4.0 zu erbringen,
um den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen.

Werden beauftragte Besondere Leistung nicht erbracht, gilt fir das vereinbarte Honorar nach § 5,
dass der Honoraranteil, der auf die nicht erbrachten Besonderen Leistungen entfallt, nicht zu ver-
glten ist. Gleiches gilt dann, wenn vereinbarte Beratungsleistungen doch nicht erforderlich sein
sollten.

Weitere notwendige Leistungen

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs und zur Erreichung der vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele weitere Leistungen notwendig sein (§ 650 p Abs. 1 BGB), die nicht ausdriick-
lich bei den Grundleistungen benannt oder als Grundleistungen, Beratungsleitungen und Beson-
dere und sonstige Leistung vereinbart sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldet. Hier-
fur gilt §15.

Seite 11 von 25 Seiten



|
M EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Muster GP-Vertrag fir kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 15.06.2022) u

§3
3.1.

3.2.

3.3.

§4
41.0

4.2.0

Termine und Fristen

Die nachstehenden Fristen gelten als Vertragsfristen:

Der Generalplaner hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die o.g. Fristen eingehalten wer-
den.

Sind keine Vertragsfristen vereinbart, werden die Fristen und Termine Vertragsbestandteil, die im
Rahmen der vereinbarten Grundleistung durch den Generalplaner zu erstellen sind, vorausge-
setzt, die dort eingestellten Fristen und Termine sind mit dem Bauherrn im Planungsprozess ver-
einbart oder die Fristen entsprechen dem, was fir die Ausfihrung der zu planenden / zu errich-
tenden Baumafinahmen Ublich ist. Ansonsten gilt, dass die vereinbarten und beauftragten Leis-
tungen innerhalb der Zeitraume zu erbringen sind, die man Ublicherweise fir die Ausfihrung der
Leistung ansetzen kann und muss.

Der Bauzeitenplan ist durch den Generalplaner unverziiglich und spatestens nach der ersten
Vergabeentscheidung vorzulegen und anschlieRend mit jeder weiteren Vergabe und bis zur voll-
stéandigen Fertigstellung und Abnahme aller Bauleistungen fortzuschreiben. Stellt sich bei der
Fortschreibung heraus, dass vereinbarte oder urspriinglich in den Bauzeitenplan eingestellte
Termine nicht mehr einzuhalten sind, ist das von dem Generalplaner dem Bauherrn unverziglich
schriftlich mitzuteilen. Der Generalplaner ist verpflichtet, schriftlich Handlungsalternativen aufzu-
zeigen, die es moglich machen, den urspriinglichen Termin ganz oder so weit wie mdglich wieder
einzuhalten.

Von dieser Vereinbarung bleiben die allgemeinen und spezifischen Leistungsverpflichtungen des
Generalplaners unberthrt, wobei die hier eingestellten Leistungen mit der Vergutung nach § 5 er-
fasst und abgegolten werden.

Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr férdert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Generalplaners so schnell wie moglich ent-
scheiden.

Notwendige weitere fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Generalplaner und die

kirchliche Aufsichtsbehdérde vom Bauherrn beauftragt. Bereits bei Vertragsabschluss steht fest,
dass folgende fachlich Beteiligte beauftragt werden:

Bodengutachten / Griindungsberatung

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Bestandsplane (wenn nicht dem AN nach § 2.2.2 dieses Vertrages beauftragt), die dem Vertrag
als Anlage beiliegen
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4.3.0 Folgende Planungsleistungen sind vor Freigabe / Ausfiihrung von Dritten zu priifen / freizugeben:

§5
5.1.

O Dot

O 00O O

Brandschutz Prifer ist
Tragwerk/Statik Prifer ist
andere:

Nach Vertragsschluss konnen weitere fachlich Beteiligte beauftragt werden, deren Leistungser-
bringung in technischer wie zeitlicher Hinsicht der Generalplaner koordinieren und deren Pla-
nungsbeitrdge der Generalplaner in seine Leistungen integrieren muss. § 2.1.1.8 gilt unabhangig
davon auch in diesen Fallen.

Vergiitung

Grundleistungen

Fir die vereinbarten Grundleistungen nach diesem Vertrag wird eine Vergitung vereinbart
von:

Alternative 1

Basishonorarsatz nach HOAI flr
Gebaude/Innenraume/Freianlagen
Tragwerk

Technische Ausristung

Basishonorarsatz nach HOAI zzgl. der nachfolgend vereinbarten Prozentsatze bis zum oberen
Honorarsatz HOAI fir

Gebé&ude/Innenrdume/Freianlagen %

Tragwerk %

Technische Ausriistung %

-

Anlagengruppe % bis oberer Honorarsatz

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

o~ |o|D|w Nz

Gebaudeautomation
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OO

Die Vertragsparteien gehen bei Vertragsabschluss Ubereinstimmend davon aus, dass unter
Berucksichtigung des Werkerfolges und der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele fir

Gebdude Honorarzone
Innenrdume  Honorarzone
Freianlagen Honorarzone
Tragwerk Honorarzone

Technische Ausriistung

-

Anlagengruppe Honorarzone

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

o~ |o|D|w Nz

Gebaudeautomation

Die Parteien sind sich weiter dartber einig, dass mitverarbeitete Bausubstanz gemaf § 2 Abs.
7 HOAI nach § 4 Abs. 3 HOAI

Gebsude [] Innenraume
Tragwerk [ ] Technische Ausriistung

nicht mitberiicksichtigt wird

mitverarbeitete Bausubstanz geman § 2 Abs. 7 HOAI' nach § 4 Abs. 3 HOAI bei
Gebsude [] Innenraume
Tragwerk |:| Technische Ausristung

mitberiicksichtigt wird. FUr die Ermittlung wird in diesem Falle vereinbart:

Gebaude pauschal netto €
Innenrdume  pauschal netto €
Tragwerk pauschal netto €

Technische Ausriistung

Nr. | Anlagengruppe Wert mvB (€ netto)

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

O IN OO WIN|—

Gebaudeautomation
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Es wird ein Umbau- / Modernisierungszuschlag fir
[] Gebaude % [ ] Innenraume % [ ] Tragwerk %

Technische Ausristung

o

Anlagengruppe Zuschlag in %

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

o|~N|o|lo|hw Nz

Gebaudeautomation

vereinbart.
Es wird ein Umbau/Modernisierungszuschlag von 0% vereinbart.

Es wird ein Instandsetzungs- / Instandhaltungszuschlag fiir die Grundleistungen der LPH 8
vereinbart fur

Gebéude % [ ] Innenraume % [ ] Tragwerk %

Technische Ausristung

o

Anlagengruppe Zuschlag in %

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

o|~N|o|o|hw Nz

Gebaudeautomation

Bei Freianlagen wird kein Zuschlag vereinbart und es erfolgt grundsatzlich kein Ansatz mitzuver-
arbeitenden Bausubstanz.

Auf das so vereinbarte Honorar wird insgesamt ein

[ ] Abschlag [ ] Zuschlag vereinbart von %.
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Alternative 2

|:| Es wird ein Honorar fir die Grundleistungen der Gesamtleistung

als Pauschalbetrag vereinbart von

€ flr Gebaude

€ fur Innenrdume

€ fur Freianlagen

€ fUr das Tragwerk

€ fur die Technische Ausristung:

o

Anlagengruppe €

Abwasser-,Wasser- und Gasanlagen

Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Forderanlagen

nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

o|~N|o|o|hw Nz

Gebaudeautomation

Fur die prozentuale Bewertung der beauftragten Grundleistungen einer Leistungsphase gilt die
jeweilige Anlage ,,Leistungsbild“ zu diesem Vertrag (§ 2.2.1).
5.2 Beratungsleistungen
Die Beratungsleistungen werden wie folgt vergutet:
Alternative 1
[] Basishonorarsatz nach Anlage 1 HOAI

|:| Basishonorarsatz nach Anlage 1 HOAI zzgl. % bis zum
oberen Honorarsatz HOAI

Bei Bestandsbauwerken gilt wegen der mitverarbeitenden Bausubstanz das Gleiche wie bei den
jeweiligen Objekten im Sinne von § 1.4.0 dieses Vertrages als vereinbart.

Werden nur einzelne Leistungsphasen oder nur einzelnen Grundleistungen und Besondere Leis-
tungen einer Leistungsphase beauftragt, gilt fiir die Bewertung und Honorierung der beauftragten
Grundleistungen § 2.2.2.

Alternative 2

|:| Es wird ein pauschales Honorar in Héhe von € fur die Beratungsleistungen
vereinbart
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5.3 Besondere und sonstige Leistungen

Fir die Besonderen und sonstigen Leistungen nach diesem Vertrag wird folgende Vergitung
vereinbart:

Alternative 1
|:| Es wird hierflir ein prozentualer Anteil des auf die vereinbarten Grundleistungen entfallenden
Honorars vereinbart, der in der jeweils einschlagigen Anlage ,,Leistungsbild“ zu diesem Vertrag
eingestellt ist.
Alternative 2
|:| Es wird ein Pauschalhonorar vereinbart, dass in der jeweils einschldgigen Anlage ,,Leistungs-
bild“ eingestellt ist.
5.4 Aufwandshonorare und Stundensétze

Werden bei der Abwicklung des Vertrages fir Leistungen Aufwandshonorare vereinbart, werden
bereits jetzt folgende Stundensatze vereinbart:

a) Geschaftsfihrer €
b) Projektleiter €
c¢) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing., Bachelor, Master) €
d) Technische Mitarbeitende (Bautechniker und Bauzeichner) €
e) Hilfs- und Schreibkrafte €

Die Stunden sind arbeitstaglich in Stundenzetteln schriftlich zu erfassen. Dort sind Beginn und
Ende der Tatigkeit und die konkrete Tatigkeit fiir jede Person / Mitarbeiter getrennt einzustellen
(einschlieRlich der Pausenzeiten). Diese Stundenzettel sind wdchentlich dem Bauherrn zur Pru-
fung zu lbergeben. Erfolgt die Ubergabe zu spéat oder sind die Stundenzettel unvollsténdig, ge-
hen Nachteile daraus ausschlieBlich zulasten des Generalplaners. In der Unterzeichnung von
Stundenzetteln durch den Bauherrn liegt kein Anerkenntnis.

5.5 Allgemeine Leistungspflichten und denkmalrechtliche Genehmigung

Der Aufwand fir einen etwa erforderlichen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist mit
den hier vereinbarten Honoraren erfasst und abgegolten.

Der Aufwand fur die Allgemeinen Leistungspflichten und die tbrigen, mit diesem Vertrag einge-
gangenen Verpflichtungen ist ebenfalls bei den vereinbarten Honoraren bertcksichtigt und von
diesen erfasst und abgegolten.

5.6 Nicht erbrachte / nicht notwendige Leistungen

Werden vereinbarte Leistungen nicht erbracht oder sind diese tatsachlich nicht erforderlich, um
den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen, besteht
Einvernehmen, dass dann der Honoraranteil, der auf diese Leistungen entfallt, von dem Bauherrn
nicht verglitet werden muss. Hier gilt das in den §§ 2.2.1 — 2.2.3 jeweils Vereinbarte zu der Hono-
rarreduzierung. Etwas anderes gilt dann, wenn der Generalplaner noch zur Nacherfillung be-
rechtigt ist und die Nacherfillung noch méglich und fiir den Bauherrn von Interesse ist.
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5.7

5.8

5.9

§6
6.1

6.2

6.3

§7

Nebenkosten
Nebenkosten gemafn § 14 Abs. 2 HOAI werden

|:| nicht erstattet.

[ ] pauschalin Héhe von %
des Honorars (ohne MWSt.) erstattet.
|:| pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
Umsatzsteuer

Die vereinbarten Honorare
[ ] enthalten die Umsatzsteuer

|:| sind vereinbart zuzuglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

Anrechnung von Vorvergiitungen

Die flr

vom (Datum)

gezahlte Vergltung in Héhe von €

wird auf die nach diesem Generalplanervertrag zu zahlende Vergutung fur die beauftragten Leis-
tungen angerechnet.

Zahlungen

Far Abschlags- und die Schlusszahlung gelten die gesetzlichen Regelungen (§§ 650 q Abs. 1,
632 a und § 650 g Abs. 4 BGB).

Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Generalplaner auf die Einrede des Wegfalls der
Bereicherung.

Mit der Zahlung von Abschlags- und einer Teil- bzw. Schlussrechnung ist ein Anerkenntnis einer
Rechtspflicht nicht verbunden. Wegen des Priifungsvorbehalts der Kirchenaufsicht unterliegen al-
le Rechnungen und Zahlungen der Rechnungsprifung. Zahlungen stehen deshalb insgesamt un-
ter diesem Priifungs- und Rickforderungsvorbehalt.

Vergabe

Die Auswabhl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer flr die Ausfiihrung des Bau-
werks und die Entscheidung Uber die Vergabe trifft der Bauherr im Benehmen mit dem General-
planer unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften und etwaiger, gegebenenfalls vorran-
giger Forderrichtlinien. In diesem Zusammenhang hat der Generalplaner eine umfassende Hin-
weis- und Aufklarungspflicht. Hat er Bedenken gegen die vorgesehene Art und Weise der Verga-
be, hat er darauf schriftlich hinzuweisen und die Bedenken zu begrinden.
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§8
8.1.0

8.2.0

§9

§ 10

10.1

10.2

10.3

10.4

Haftpflichtversicherung des Generalplaners

Der Generalplaner muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der ge-
samten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung ei-
nes Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fiir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen
in Hohe der im Vertrag genannten Mindest-Deckungssummen besteht. Als Mindest-
Deckungssumme wird vereinbart

a) fur Personenschaden €

b) fur sonstige Schaden €

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufiigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Generalplaner kei-
nen Anspruch auf Auszahlung einer Vergiitung nach § 6.

Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Generalplaner gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn unabhangig
von den Verpflichtungen nach § 2.1.1.11 noch einmal vollstandig in Ordner/n systematisch ge-
ordnet spatestens bei Abnahme zu (ibergeben. Die Ubergabe dieser Unterlagen ist Vorausset-
zung fur die Abnahme.

Erstreckt sich die Beauftragung auf die Grundleistungen der LPH 8 und 9 erfolgt die Ubergabe
spatestens nach Abnahme der letzten Bauleistungen.

Der Bauherr kann auch davor schriftlich die Ubergabe von schriftlichen Vertragsleistungen (alter-
nativ in der veranderten digitalen Form) verlangen. Die hierbei entstehenden Kosten sind mit den
Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Urheberrecht

Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser Baumalinahme und das ausgeflihrte Werk ohne
Mitwirkung des Generalplaners zu nutzen und zu andern, auch fur eine Wiederherstellung oder
die Fertigstellung, selbst oder durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fur zweckmaRig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwagen.

Der Bauherr hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Generalplaners.

Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1 und 10.2 auch auf zur Verfigung
Uber das Grundstilick Berechtigte zu Ubertragen.

Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Kléaren dieser Urheberrechte und das
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus die-
sem Vertrag.
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§ 11
1.1

11.2

11.3

11.4.

§12
12.1

12.2

12.3.

12.4

§13

Kiindigung des Vertrages

Die Kindigung des Vertrages ist jederzeit mdglich. Bei einer Kliindigung wegen angeblicher Ver-
tragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit Kiindi-
gungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekindigt, den der Generalplaner nicht zu vertreten hat, gilt § 648 BGB.
Die Darlegungs- und Beweislast flr einen Vergitungsanteil, der tiber der gesetzlichen Vermutung
in § 648 Satz 3 BGB liegt, obliegt dem Generalplaner. Die Darlegungs- und Beweislast dafir,
dass bei einer solchen Kiindigung der Anteil geringer ist als die gesetzliche Vermutung, obliegt
dem Bauherrn.

Hat der Generalplaner den Kiindigungsgrund zu vertreten und bei einer Kiindigung aus wichti-
gem Grund nach § 648 a BGB, sind nur die bis dahin vertragsmafig erbrachten, in sich abge-
schlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen mit dem auf sie entfallenden
Verglitungsanteil der insgesamt vereinbarten Vergiitung zu vergiiten und die fiir diese nachweis-
bar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Schadensersatzanspriiche des Bauherrn bleiben in diesem Falle - gleich aus welchem Grund -
unberthrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berthrt die Ubrigen Rechte und Pflichten dieses Vertra-
ges nicht. Der Generalplaner hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine Leistungen
so abzuschlieRen, dass die Weiterfiihrung der Leistung durch den Bauherrn oder einen Dritten
nach der Kiindigung problemlos mdglich ist.

Abnahme
Die Abnahme des Bauwerks erfolgt grundsatzlich formlich.

Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die Teilnehmer, das Ergebnis
der Abnahme und die zu behebenden Mangel aufgefiihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bau-
herrn, vom Generalplaner und gegebenenfalls von den fachlichen Beteiligten zu unterschreiben.

Die Rechte des Generalplaner nach § 640 Abs. 2 BGB und § 650 g Abs. 1 - 3 BGB bleiben von
diesen Vereinbarungen unberthrt.

Eine Abnahme durch konkludentes Verhalten - etwa durch Ausgleich einer Teil- oder Schluss-
rechnung - wird ausgeschlossen. Auch ein Verzicht auf die férmliche Abnahme durch schlissiges
Verhalten wird ausgeschlossen. Ein Verzicht auf die férmliche Abnahme ist nur dann maglich,
wenn dies vom Bauherrn ausdriicklich und schriftlich erklart wird.

Verjahrung

Fur die Verjahrung der wechselseitigen Anspriiche aus dem Vertrag gelten die gesetzlichen
Vorschriften.
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§ 14

14.1

14.2

14.3

14.3.1

Vollmacht und Vertretung / Personaleinsatz des Generalplaners / Baustellenbiiro

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Generalplaner berechtigt und verpflichtet, die Rechte
des Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Generalplaner in keinem Fall ein,
auch nicht z.B. bei Nachtragsauftragen. Das obliegt allein dem Bauherrn. Rechtsgeschéftlich ver-
bindliche Erklarungen darf der Generalplaner fiir den Bauherrn nicht abgeben.

Ansprechpartner bei dem Generalplaner und zur Vertretung des Generalplaners berechtigt sind:

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Dieser Ansprechpartner und Vertreter darf nur mit Zustimmung des Bauerherrn ausgetauscht
werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn es daftr unternehmerische Grinde gibt, die
der Generalplaner nicht zu vertreten hat und die neuen Personen bei dem Generalplaner be-
schaftigt sind und Uber die gleiche berufliche Qualifikation und Erfahrung wie die bisherigen Per-
sonen verfligen und ein wichtiger Grund zur Ablehnung nicht vorliegt.

Der Generalplaner erbringt alle angebotenen Leistungen mit eigenen Mitarbeitern

Der Generalplaner erbringt folgende Leistungen nicht mit eigenen Mitarbeitern, sondern hat diese
an folgende Unternehmen vergeben:

Gebaude:

Innenraume:

Freianlagen:

Tragwerk:

Technische Ausristung:

Eine weitere Vergabe an Nachunternehmer ist nur moglich, wenn dem Bauherrn vor der Ausfih-
rung angezeigt wurde und dieser schriftlich zugestimmt hat. Eine solche Zustimmung muss erteilt
werden, wenn der Einsatz der Nachunternehmer durch dringende betriebliche Erfordernisse bei
dem Generalsplaner gerechtfertigt ist und der Nachunternehmer bzw. sein Personal Uber die
gleiche Qualifikation und Berufserfahrung wie der Generalplaner und dessen Personal verfugt,
was der Generalplaner nachzuweisen hat.

Zu einem Baustellenbiiro des Generalplaners am Ort des Bauvorhabens wird vereinbart:
Baustellenburo

Der Generalplaner ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenblro zu unterhalten. Er hat
mit Beginn der Bauausfiihrung (einschl. Vermessung und Baustelleneinrichtung) ausreichende

Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang
der Arbeiten richtet, mindestens aber an Tag/en pro Woche.

Der Generalplaner ist verpflichtet, ab der Baulberwachung (LPH 8) bis zur Fertigstellung der
Baumalinahme(n) ein Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer Nahe des Baugrundstuickes nach
§ 1.1.0 dieses Vertrages vorzuhalten ausreichend zu besetzen.
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14.3.2

§ 15

15.1

15.2

15.3

15.4
15.4.1
15.4.2

15.4.3

Der Generalplaner hat fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der Baustelle im
Baustellenblro prasent zu sein. Ist ein Baustellenburo nicht vereinbart, gilt das gleiche wahrend
Baulberwachung (LPH 8) bis zur Fertigstellung fur seine Anwesenheit vor Ort auf dem Bau-
grundstiick nach § 1.1.0 dieses Vertrages

Kostentragung

Die Raume fiir das Baustellenbiro werden dem Generalplaner vom Bauherrn — ohne Einrichtung
— kostenfrei zur Verfugung gestellt.

Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Generalplaner mit folgenden Einrichtungen kos-
tenfrei bereitgestellt:

Telefonanschluss

Maéblierung

Die Betriebskosten fir das Baustellenbiro tragt der Generalplaner.

Generalplaner beschafft sich das Baustellenbiro auf eigene Kosten, inklusive der erforderlichen
Einrichtung.

Anderungs- und Zusatzleistungen

Verlangt der Bauherr gegeniiber dem Generalplaner eine Anderung des vereinbarten Werker-
folgs oder eine Anderung oder Leistung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs not-
wendig ist, ist der Generalplaner verpflichtet, dem Bauherrn unverzlglich ein schriftliches Ange-
bot iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen; bei einer Anderung des vereinbarten Wer-
kerfolgs jedoch nur, soweit die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Macht der Generalplaner
betriebsinterne Umstande fir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung geltend,
tragt er dafir die Darlegungs- und Beweislast. Aus dem Angebot des Generalplaners miissen
sich Art und Umfang der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zu-
satzlich angebotene Verglitung ergeben. Der Generalplaner ist aulterdem verpflichtet, vollstandig
Uber die Auswirkungen der Anderung hinzuweisen. Insofern gilt das, was in § 2.1, insbesondere §
2.1.1.2, vereinbart ist (Hinweis- und Aufklarungspflichten, insbesondere bezuglich der Auswir-
kungen der Anderung auf die Kosten und Termine).

Die Vertragsparteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an, wobei die Vereinbarung von Aufwandshonoraren mog-
lich ist. Dann gilt § 5.5.

Erzielen die Vertragsparteien spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens des Bauherrn beim Generalplaner keine Einigung nach § 15.2, kann der Bau-
herr die Anderung in Textform anordnen. Der Generalplaner ist verpflichtet, der Anordnung nach-
zukommen; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfuh-
rung zumutbar ist.

Dem Bauherrn steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

der Generalplaner ein Angebot nach § 15.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

nach Vorlage des Angebotes eine Einigung nach § 15.2 endgliltig gescheitert ist oder

der Generalplaner die Vorlage eines Angebotes endgliltig verweigert hat oder
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15.4.4 die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Einigungsfrist unter Abwagung der wechselseitigen

15.5

15.6

15.7

§16

§17

171

17.2

17.3

Interessen dem Generalplaner zumutbar ist; der Ablauf der Einigungsfrist ist dem Generalplaner
in der Regel zumutbar, soweit die Anordnung nur zu einer unwesentlichen Anderung des verein-
barten Werkerfolgs fiihrt und die Bau-, Planungs- und Projektablaufe nur unwesentlich beein-
trachtigt sind oder Gefahr in Verzug ist.

Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung nach § 15.3 wird vereinbart, dass dann, wenn es
sich bei den Anderungs- und Zusatzleistungen um Grundleistungen gem. § 3 Abs. 2 HOAI han-
delt und eine Vergttung der Grundleistungen nach Alternative 1 zu § 5 vereinbart wurde, fur die
Vergiitung dieser Anderungs- und Zusatzleistungen die Honorarermittlungs- und Berechnungs-
grundlagen nach der HOAI gelten, die fur die von Anfang an vereinbarten Grundleistungen ver-
traglich fixiert worden sind (nach § 5.1, wobei dann furr zuséatzliche oder wiederholt zu erbringen-
den Grundleistung die prozentuale Bewertung aus der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / In-
nenraume / Freianlage“ nach § 2.2.1 gilt; werden nur Teile eine Grundleistungen erbracht, re-
duziert sich der Honoraranteil entsprechend nach § 8 Abs. 2 HOAI).

Wurde flr die Grundleistungen eine Pauschalhonorarvereinbarung nach Alternative 2 zu § 5
getroffen, gilt ohne eine Einigung Uber die Vergiitung von Anderungs- und Zusatzleistungen, die
Grundleistungen oder Teile davon darstellen, § 650 ¢ Abs. 1 BGB. Das Gleiche gilt bei Anderung-
und Zusatzleistungen, die keine Grundleistungen zum Gegenstand haben.

Fir die Vergiitungsanspriiche fiir Anderungs- und Zusatzleistungen gelten im Ubrigen die Rege-
lungen dieses Vertrages (Nebenkosten, Umsatzsteuer, Falligkeit und Zahlung), soweit bei einer
Einigung nach § 15.2 nicht etwas davon Abweichendes vereinbart wurde.

Erganzend gilt § 650 b BGB.

Sicherheitsleistung Generalplaner

Der Bauherr kann ein Verlangen des Generalplaner nach Sicherheitsleistung gemaR § 650 e
BGB abwenden, indem er dem AN eine Birgschaft in angemessener Héhe anbietet (fur die si-
cherungsfahigen Anspriiche im Sinne von § 650 e BGB).

Schriftform
Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-

form. Das gilt auch fir das Abweichen von der Schriftform.

Insbesondere bediirfen alle Malnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung aban-
dern, auch wenn sie auf Winsche des Bauherrn zurlickgehen oder in seinem Einverstandnis er-
folgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der Anderungsmalfinahmen.

Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Generalplaner,
die kirchliche Aufsichtsbehorde.
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§ 18  Ausfiihrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

18.1  Die Ausfiihrungsbestimmungen in Anlage 1 (jeweils fiir Architekten und Ingenieure) sind Be-
standteil dieses Vertrages.

18.2  Die Anlagen zum Vertrag sind aus Griinden der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses
Vertrages, jedoch vor den Unterschriften und Genehmigungen, in der Anlagenliste am Ende des
Vertrages aufgefliihrt und werden insgesamt Vertragsbestandteil.

18.3  Vertragsbestandteil ist auRerdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen)

§ 19 Rechtswahl und Gerichtsstand

19.1  Auf das Vertragsverhaltnis wird deutsches Recht angewandt.

19.2  Fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte 6rtlich zustandig, in deren Gerichts-
bezirk der Bauherr seinen Sitz hat (vgl. Rubrum dieses Vertrages).

§20 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fiir Anderun-

gen und Erganzungen des Vertrages, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die Freiga-

be weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; Letzteres jedoch als einfache Erklarung
der kirchlichen Aufsichtsbehtrde gegeniiber dem Bauherrn.
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Anlagen:

Ausfuhrungsbestimmungen (jeweils) fur Architekten und Ingenieure gemaf § 18
Anlage ,Leistungsbild Gebdude / Innenrdume / Freianlagen*

Anlage ,Leistungsbild Tragwerk®

Anlage ,Leistungsbild ,Technische Ausrustung*

Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8

Vorlaufige Honorarberechnung vom

Anlage zu § 1.1.0 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele

| eoNoorwNv-~

Kostenermittlung vom

Anlage Bestandsplane zu § 4.2.0 vom

Bauherr: Generalplaner:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

(Stempel)

(Siegel)

Prifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehérde:

GEPRUFT
Prifungshinweise: Gz/Az.
Kirchenaufsichtlich genehmigt.
. ]
H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
) i u
H EVANGELISCHE KIRCHE Konsistorium
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz H
u o Berlin, den
Konsistorium
Kirchliches Bauamt Im Auftrage

Berlin, den

(Unterschrift) (Unterschrift)
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